COMUNE DI CAGLIARI

SERVIZIO OPERE STRATEGICHE MOBILITA INFRASTRUTTURE VIARIE E RETI

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI "RELAZIONE GEOTECNICA E SISMICA, STUDIO
COMPATIBILITA’ GEOLOGICO GEOTECNICO AI SENSI DELL'ART. 31 COMMA 8
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PREMESSA

Il presente Capitolato speciale descrittivo e prestazionale stabilisce norme,
prescrizioni ed oneri generali, nonché clausole particolari, dirette a regolare il
rapporto gestionale e contrattuale tra il Comune di Cagliari e il soggetto esecutore, in
relazione alle caratteristiche del servizio richiesto.

Ai fini del presente Capitolato speciale, si intende per:

Comune di Cagliari

Contraente

csDpP

Codice

DIP

Documenti di Gara

RUP

RP

SIA

la Stazione Appaltante che bandisce la gara in oggetto, di
seguito anche “Committente” o “Comune”;

'operatore economico aggiudicatario dellappalto, di seguito
anche Appaltatore

il presente capitolato speciale descrittivo e prestazionale.

Il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti
pubblici” e ss.mm.ii;

Documento di indirizzo alla progettazione, nel quale sono
dettagliati i contenuti della progettazione, redatto ai sensi
dell'articolo 23, c.3 del D.Igs. 50/2016 e dall'art. 15 c.5 del D.P.R.
207/2010.

il Documento di indirizzo alla progettazione e relativi allegati, il
DGUE (Documento di Gara Unico Europeo) e modelli integrativi,
il presente Capitolato, che nel loro insieme forniscono ai
Concorrenti le informazioni necessarie alla preparazione e
presentazione dell'Offerta e i criteri di valutazione delle offerte
e di scelta dellAggiudicatario del servizio in appalto.

il Responsabile Unico del Procedimento (Responsabile di
Progetto) ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell'art. 34 c.1
della LR 8/2018.

il Responsabile del Procedimento individuato per le singole fasi
dell'attuazione dell'intervento, se nominato ai sensi dell'art. 34
c.2 della LR 8/2018.

Servizi di ingegneria e architettura, la tipologia di servizi tecnici
oggetto dell'appalto definiti ai sensi dall'art. 3, comma 1, lett.
vwwwv) del d.lgs. 50/2016



Art. 1 - OGGETTO E IMPORTO DELL'APPALTO

Il presente appalto ha per oggetto I'affidamento del servizio di "Relazione Geotecnica
e sismica, studio compatibilita’ geologico geotecnico ai sensi dell'art. 31 comma 8 delle
n.t.a. del PA.l. Regione Sardegna (aree a pericolo di frana da fenomeni gravitativi
denominati sinkhole), predisposizione piano di indagini e direzione lavori durante
l'esecuzione delle indagini geognostiche e geofisiche di campo” relative all'intervento
“Riqualificazione ambientale e paesaggistica della passeggiata sul viale Buoncammino”
Nel caso specifico le prestazioni oggetto dell'incarico sono cosi definite:

. Predisposizione dell'elaborato "Relazione Geotecnica" di supporto alla
progetazione.
. Predisposizione dello "Studio di Compatibilita geologico geotecnico" ai sensi

dell'art. 31 comma 8 delle N.T.A. del P.A.l. Regione Sardegna (aree a pericolo di frana
da fenomeni gravitativi denominati sinkhole).

. Predisposizione "Piano di indagini" geognostiche e geofisiche di campo.

. Direzione lavori operativa per l'esecuzione delle indagini geognostiche e
geofisiche di campo.

Si precisa che rimane a carico delllamministrazione l'affidamento delle suddette
indagini a ditta specializzata.

Il servizio verra affidato previa comparazione di due o piu preventivi secondo il criterio
del miglior prezzo, ai sensi degli artt. 36 comma 9 bis e art. 95 comma 4 lett. b) del
D.lgs. n. 50/2016, come modificato dalla L. 120/2020, dei seguenti servizi:

. Progettazione geotecnica PFTE-definitiva ai sensi del DPR 207 del 5 ottobre
2010 e delle NTC decreto ministeriale 17 gennaio 2018 ;

Categoria: Servizi di ingegneria geotecnica CPV 71340000-4

Le categorie d'opera cui si riferiscono i servizi di ingegneria e architettura oggetto
dellappalto, individuate sulla base delle elencazioni contenute nel DM 17/06/2016,
sono le seguenti:

Lavorazioni Categorie Destinazione ID opere (D.M. 17/06/2016) Grado di [ Importo opere

funzionale complessi | da  progettare
ta (€)

Nuove INFRASTR | Viabilita' [V.02]: Strade, linee | 0,45 €737,225,33

pavimentazioni UTTURE ordinaria tramviarie, ferrovie, strade

compatibili con le | PER LA ferrate, di tipo ordinario,

caratteristiche MOBILITA escluse le opere d'arte da

paesaggistiche compensarsi a parte - Piste

del luogo, ciclabil

realizzazione di
adeguate rampe
di accesso per
disabili, recupero
e adeguamento

dell'arredo

urbano

Realizzazione di STRUTTUR | Strutture, [S.01] Strutture o parti di 0,70 €124.168,95
muri di E Opere strutture di tipo semplice in

contenimento di infrastruttura | cemento armato, escluse

modesta entita e li puntuali strutture soggette ad azioni

strutture di sismiche - Verifiche

supporto alla strutturali relative - Ponteggi,

infrastruttura centinature e strutture




provvisionali semplici.

TOTALE | | € 861.394,28

Dove:

- per ID opere si intende l'identificazione con codice alfanumerico di cui alla tavola Z-1
allegata al D.M. 17/06/2016, ai fini dell'individuazione dei lavori; la parte alfabetica del
codice alfanumerico riferisce alla categoria dei lavori indicata nella prima colonna
della soprastante tabella;

- per grado di complessita si intende il coefficiente G riportato nella stessa tavola Z-1
in corrispondenza del relativo ID opere;

| corrispettivi per le prestazioni e/o servizi, definiti ai sensi dell'articolo 24, comma 8
del Codice e determinati in base al richiamato DM 17/06/2016, sono riepilogati nella
seguente tabella e riportati nello schema di calcolo dei corrispettivi in calce al
presente Capitolato (allegato 1):

CATEGORIA /ID IMPORTO PRESUNTO
OPERE LAVORI VERIFICA PROGETTAZIONE COMPENSO PRESUNTO
V.02 € 737,225,33 Progetto PFTE €1.119,27
V.02 € 737,225,33 Progetto Definitivo € 2.238,55
s.01 € 124.168,95 Progetto PFTE € 476,03
5.01 € 124.168,95 Progetto Definitivo € 952,05
TOTALE ONORARIO € 4.785,90
Prestazione a vacazione "Studio compatibilita’ geologico geotecnico ai sensi dell'art. 31
comma 8 delle n.t.a. del PA.I. regione sardegna (aree a pericolo di frana da fenomeni €9.089 60
gravitativi denominati sinkhole), predisposizione piano di indagini e direzione lavori durante e
I'esecuzione delle indagini geognostiche e geofisiche di campo.
Spese €717,89

Totale onorario previsto 4.785,90 €, prestazione a vacazione 9.089,60€ - Totale spese
ed oneri accessori € 717,89.

L'importo e suddiviso in € 1.595,30 oltre € 239,30 di spese e oneri accessori (per un
totale di € 1.834,60) oltre € 9.089,60 per la prestazione calcolata a vacazione (per un
totale di € 10.924,20) per la fase di Progettazione di Fattibilita Tecnica ed Economica, e
di € 3.190,60 oltre € 478,59 di spese e oneri accessori (per un totale di € 3.669,19) per
la fase di Progettazione Definitiva.

L'importo complessivo e pari a € 14.593,39 (€ quattordicimilacinquecentonovantatre
virgola trentanove) comprensivo di spese ed oneri accessori e al netto di cassa
previdenziale e IVA.

| costi delle misure di eliminazione o riduzione dei rischi interferenziali sono pari a
zero ai sensi dell'art. 26, comma 3 bis, del D.Lgs 81/2008 in quanto il contratto ha ad
oggetto prestazioni di servizi di natura intellettuale e non sono presenti rischi da
interferenze con le attivita lavorative della Stazione appaltante, pertanto non é redatto
il documento di valutazione dei rischi (DUVRI).

Art. 2 - MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE
La scelta dellAppaltatore verra eseguita, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Igs.
n. 50/2016, cosi come modificato dalla L. 120/2020 mediante procedura negoziata di



acquisizione di servizi sotto soglia con invio di RDO sulla piattaforma SardegnaCAT ad
operatori economici ivi iscritti e abilitati, che abbiano manifestato interesse mediante
RDI sulla piattaforma SardegnaCAT. Il presente awviso, finalizzato ad un’indagine di
mercato, non costituisce proposta contrattuale e invito a partecipare alla gara ed e da
intendersi come mero procedimento preselettivo che non comporta né diritti di
prelazione o preferenze, né impegni o vincoli di qualsiasi natura, sia per gli operatori
interessati che per 'amministrazione procedente.

L'operatore economico, se in possesso dei requisiti di cui all'art.7 (la cui specifica verra
richiesta in sede di successiva RDO), puo partecipare alla presente procedura
caricando sulla piattaforma il preventivo firmato digitalmente.

Art. 3 - CRITERIO DI AFFIDAMENTO

In fase di successivo affidamento, si procedera direttamente con l'operatore che
presentera il migliore preventivo, il quale dovra produrre quanto necessario ai fini
delle verifiche di carattere generale e speciale relativamente al possesso dei requisiti
di partecipazione. Lappalto verra aggiudicato utilizzando il criterio del minor prezzo,
mediante massimo ribasso percentuale del prezzo offerto rispetto all'importo
complessivo dei lavori a base di gara, al netto dei costi per la sicurezza, cosi come
previsto dall'art. 36, comma 9-bis, del D.Igs. 50/2016 e ss.mm.ii..

La presente procedura é gestita integralmente con modalita telematica e, pertanto,
verranno ammessi solo i preventivi presentati attraverso la piattaforma telematica
SardegnaCAT. Non saranno ritenuti validi i preventivi presentati in forma cartacea o a
mezzo PEC o con qualsivoglia altra modalita di presentazione.

Art. 4 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL
CONTRATTO

Il Dirigente del Servizio Opere Strategiche, Mobilita, Infrastrutture Viarie e Reti svolge il
ruolo di Responsabile del Procedimento per la fase di esecuzione del contratto (RPE) e
per la fase propedeutica all'avvio della procedura di affidamento dei lavori di cui al
presente appalto di servizi di ingegneria e architettura. Il RPE svolgera anche le
funzioni di Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC). Il DEC costituira il riferimento
dell'Affidatario per qualsiasi aspetto concernente le gestione dei rapporti contrattuali
con 'Amministrazione.

Art. 5 - NORME DI RIFERIMENTO

Lappalto é disciplinato dal D.Lgs 50/2016, dalle prescrizioni contenute nelle Linee
Guida ANAC nn. 1/2016, 2/2016 e 3/2016, nel Bando di Gara, nel Disciplinare e relativi
allegati nonché nellart. 1655 e seguenti del Codice. Civile, oltre che nel presente
Capitolato.

Art. 6 - PRESCRIZIONI GENERALI

Il contraente svolgera l'incarico seguendo le istruzioni della Stazione Appaltante e per
essa del Responsabile Unico di Progetto (RUP), ovvero del Responsabile del
Procedimento per le fasi di progettazione ed esecuzione, se nominato ai sensi dell'art.



34 c.2 della L.R. 8/2018.

Le attivita oggetto del presente appalto devono essere espletate dai professionisti
nominativamente indicati in sede di presentazione dell'offerta, con Ila
specificazione delle rispettive qualificazioni professionali e degli estremi di iscrizione al
relativo ordine/collegio professionale. Sono ammessi alla procedura di selezione gli
operatori economici di cui agli artt. 45 e 46 del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 7 - EVENTUALI PRESTAZIONI IN AUMENTO O IN DIMINUZIONE NEL PERIODO
DI EFFICACIA DEL CONTRATTO E DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI

Nessuna variazione o addizione al servizio posto a base di gara puo essere introdotta
da prestatore del servizio se non € disposta dal DEC e preventivamente autorizzata dal
RUP con le modalita previste dall'ordinamento dell'lamministazione committente, da
cui il RUP dipende, nel rispetto delle condizioni e dei limiti indicati all'art. 106 del D.
Lgs 50/2016. | corrispettivi saranno determinati ai sensi dell'art. 1 del presente
Capitolato Prestazionale, nel rispetto di quanto previsto dal D.M. 17/06/2016, e ridotti
nella misura pari al ribasso contrattuale che verra offerto dall'agiudicatario.

Nei casi previsti dal presente articolo devono essere aggiornati i termini di esecuzione
dell'incarico previsti dal successivo art. 11.

Art. 8 - STRUTTURA OPERATIVA RICHIESTA

| professionisti richiesti per lespletamento delle prestazioni oggetto dellappalto
comprendono le seguenti figure professionali, che costituiranno il gruppo di lavoro
minimo:

. n. 1 Geologo

. n. 1 Ingegnere geotecnico

Ai sensi dell'art. 24, comma 5, del D. Igs. 50/2016, indipendentemente dalla natura
giuridica del soggetto affidatario, il servizio deve essere svolto da professionisti
iscritti negli appositi albi, previsti dai vigenti ordinamenti professionali,
personalmente responsabili e nominativamente indicati in sede di presentazione
dell'offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali ed estremi
di iscrizione al relativo Ordine professionale, secondo quanto stabilito dagli art. 45 e
46 del D. Lgs n. 50/2016.

In fase di gara dovra essere obbligatoriamente indicata la composizione della
struttura operativa individuata per 'esecuzione dei servizi oggetto dell'incarico.

E ammessa la partecipazione anche di altri professionisti tecnici purché in aggiunta
alle professionalita minime inderogabili di cui al comma 1, fermi restando i limiti alle
singole competenze professionali.

Eventuali sostituzioni dei professionisti indicati in fase di offerta dovranno essere
motivate e autorizzate preventivamente dalla Stazione Appaltante. Sara facolta
dell'aggiudicatario integrare il gruppo di lavoro con le ulteriori figure professionali
necessarie per svolgere le prestazioni professionali richieste nel presente capitolato
tecnico prestazionale. Per l'esecuzione dell'appalto I'Affidatario deve assicurare la
struttura operativa indicata in sede di gara.



Art. 9 - REQUISITI DI CAPACITA' TECNICA E PROFESSIONALE

Il concorrente deve essere in possesso, secondo le indicazioni delle Linee Guida ANAC
n. 1/2016, Cap. IV, Par. 2.2.2.1., dei seguenti requisiti:

Espletamento di almeno n. 2 (due) servizi attinenti all'oggetto della gara prestati negli
ultimi 10 anni decorrenti dalla data di invio della Lettera di Invito, di progetti relativi a
lavori aventi un importo globale almeno pari a 2 volte lIimporto stimato dei relativi
lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, calcolato con riguardo ad ognuna delle
classi e categorie d'opera.

Art. 10 - CONTENUTI, ARTICOLAZIONE DEL SERVIZIO

Le prestazioni oggetto dell'incarico sono cosi definite:

. Predisposizione dell'elaborato "Relazione Geotecnica" di supporto alla
progetazione (nelle due fasi di Progettazione di Fattibilita Tecnica ed Economica e
Definitiva). L'elaborato dovra essere redatto sulla base delle indicazioni delle Norme
tecniche per le costruzioni 2018 - D.M. 17 gennaio 2018 - §86.2.2.

. Predisposizione dello "Studio di Compatibilita geologico geotecnico" ai sensi
dell'art. 31 comma 8 delle n.t.a. del P.A.l. Regione Sardegna (aree a pericolo di frana da
fenomeni gravitativi denominati sinkhole) da sottoporre allapprovazione, da parte del
Comitato istituzionale su proposta dell'autorita idraulica.

. Predisposizione "Piano di indagini" geognostiche e geofisiche di campo
propedeutiche agli studi e relazioni di cui ai precedenti punti.
. Direzione lavori operativa per l'esecuzione delle indagini geognostiche e

geofisiche di campo che verranno affidate dalllAmministrazione a proprie spese ed
opportunamente eseguite da ditta specializzata.

Art. 11 - DURATA DEL SERVIZIO, TERMINI DI CONSEGNA

Sono di seguito riportati la durata del servizio, i termini di consegna e le penali
previste.

| tempi per I'espletamento del servizio sono i seguenti:

. Attivita relative alla Progettazione di Fattibilita Tecnico ed Economica
(Predisposizione Piano delle Indagini geognostiche e geofisiche, Direzione operativa
esecuzione delle indagini, predisposizione Relazione Geotecnica e Sismica e Studio di
Compatibilita Geologico e Geotecnico): 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi.

. Attivita relative alla Progettazione Definitiva (Predisposizione Relazione
Geotecnica e Sismica): 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi.

| termini di esecuzione delle prestazioni decorrono a partire dalla formale
comunicazione di avvio da parte del Responsabile del Procedimento (RPE).

Come indicato nel successivo art. 15, il Comune si riserva, nei casi di urgenza e/o
necessita, di dare awvio alla prestazione contrattuale mediante adozione di apposito
provvedimento dirigenziale, anche in pendenza della stipulazione del contratto, previa
costituzione della garanzia definitiva di cui all'articolo 103 del Codice.

Nel computo dei termini di cui sopra non si tiene conto del periodo intercorrente tra
la consegna degli elaborati e la relativa approvazione degli stessi da parte



dellamministrazione comunale. Nel caso di richiesta di integrazioni e/o chiarimenti,
ovvero di richiesta di rielaborazione o nuova stesura anche parziale perché il servizio
svolto non risulta gradito allamministrazione, il tempo sopra indicato si dimezzera di
volta in volta fino alla eventuale terza richiesta. Le penali di cui al presente articolo
saranno applicate alla scadenza del nuovo termine di stesura. | tempi per la
risoluzione del contratto saranno anch'essi ridotti proporzionalmente al nuovo
termine di stesura. Alla terza richiesta di nuova stesura anche parziale il contratto si
intendera risolto di diritto, a i sensi dell'articolo 1456 del codice civile, a semplice
richiesta scritta dellAmministrazione.

| termini indicati per I'espletamento dei servizi di cui al comma 1 e per la consegna
degli e laborati progettuali, sono da intendersi tassativi e indifferibili. Qualora la
presentazione degli elaborati progettuali o I'espletamento degli altri servizi richiesti al
comma 1 venisse ritardata oltre il termine indicato nel presente articolo, salvo
proroghe che potranno essere concesse dallAmministrazione per giustificati motivi,
verra applicata la penale del 1 %o (uno) per mille dellammontare netto contrattuale di
ciascuna fase progettuale per ogni giorno di ritardo, che sara trattenuta dalle
spettanze del professionista fino ad un massimo del 10% (dieci ) per cento del
corrispettivo.

Le scadenze temporali sopra indicate non tengono conto di eventuali ritardi relativi a
prestazioni che non rientrino nell'oggetto del servizio o nella comnpetenza
dell'affidatario o a quet'ultimo non imputabili.

L'applicazione delle penali sara effettuata con detrazione della relativa somma dai
corrispettivi da liquidare al professionista.

Art. 12 - ONERI A CARICO DEL COMMITTENTE

Il Committente si impegna a trasmettere all'Affidatario, all'inizio dell'incarico, tutto
quanto in suo possesso relativamente alle prestazioni oggetto dell'incarico, con
particolare riguardo allo stato di fatto, agli estratti degli strumenti urbanistici ecc.

Il Committente s'impegna, inoltre, a:

. ottenere i necessari permessi per l'accesso alle proprieta private e/o pubbliche
interessate dalle opere da progettare/realizzare;
. inoltrare le necessarie richieste per lottenimento di pareri o nulla osta sul

progetto da parte di eventuali Enti preposti e/o a vario titolo interessati facendosi
interamente carico del pagamento di tutt i i relativi oneri;

. garantire, su richiesta dell'Affidatario e sotto la propria responsabilita, il libero
accesso alle aree e/o ai fabbricati interessati dalla prestazione, per tutto il corso di
espletamento dellincarico medesimo. LAffidatario potra avvalersi, a proprio carico e
spese e sotto la propria responsabilita, di collaboratori per lespletamento dei
sopralluoghi ritenuti oppor tuni;

. nominare un referente tecnico unico, per tutti i rapporti, tra Amministrazioni e il
sogget toaggiudicatario, riguardanti limpostazione e le scelte di fondo della
progettazione e la succes siva realizzazione delle opere;



Art.13 - ONERI A CARICO DELL'AFFIDATARIO

Il Professionista Affidatario dovra provvedere a produrre allAmministrazione
comunale tutti gli elaborati sia in formato cartaceo che in formato elettronico firmato
digitalmente, necessari da presentare ai fini della richiesta dei visti, pareri, nulla osta,
autorizzazioni, approvazioni, ecc., a partecipare a tutti gli incontri necessari per
I'ottenimento dei pareri/nullaosta/autorizzazioni/etc..

Per le prestazioni di carattere progettuale, I'Affidatario si impegna ad apportare tutte
le modifiche ritenute necessarie dalle competenti autorita alla quale il progetto sara
sottoposto per l'ottenimento dei pareri e/o autorizzazioni previsti dalle normative
vigenti, fino alla definitiva conclusione della fase progettuale e alla validazione della
stessa, senza che cio dia diritto a speciali 0 maggiori compensi .

Gli elaborati progettuali dovranno essere forniti dall'Affidatario al Committente in n. 3
(tre) copie cartacee firmate in originale, oltre a una copia in formato PDF o similare e a
una firmata digitalmente, di tutta la documentazione prodotta (relazioni, schemi
grafici, tavole ecc...), da consegnare tramite invio al Protocollo Generale del Comune di
Cagliari (indirizzo mail posta elettronica certificata
protocollogenerale@comune.cagliari.legalmail.it)

In caso di errori od omissioni nella redazione del progetto esecutivo, il Committente
puo richiedere all'Affidatario di progettare nuovamente i lavori, senza che I'Affidatario
possa richiedere ulteriori costi ed oneri, a scomputo parziale o totale degli indennizzi
garantiti dalla polizza assicurativa.

LAggiudicatario sara sempre considerato come unico ed esclusivo responsabile verso
'amministrazione comunale e verso i terzi per qualunque danno arrecato alle
proprieta e alle persone, siano o meno addette allappalto, in dipendenza degli
obblighi derivant i dal contratto.

LAggiudicatario deve comunicare il proprio domicilio digitale, obbligatorio ai sensi
dellart. 37 della L. 120/2020; presso tale domicilio il Comune effettua tutte le
comunicazioni e le notificazioni relative al presente appalto. Tale obbligo puo essere
soddisfatto dalloperatore economico autorizzando la stazione appaltante a inviare
ogni comunicazione relativa all'appalto a un indirizzo di posta elettronica certificata
[PEC] indicato come domicilio digitale.

LAggiudicatario deve comunicare, al momento dellaffidamento dell'appalto, il
nominativo del responsabile della commessa che ha il compito di intervenire,
decidere, rispondere direttamente riguardo a eventuali problemi che dovessero
sorgere relativamente allespletamento del contratto. Ogni segnalazione o
contestazione che venga rivolta al responsabile del contratto si considera come
effettuata all'affidatario.

LAggiudicatario dovra provvedere, a proprie cure e spese, alla pulizia dell'area e di
ogni altro elemento che possa influenzare l'elaborazione della progettazione qualora
lo reputi necessario ai fini della realizzazione dei rilievi o di altre cose che gli
competono.



Art. 14 - PROPRIETA' DEGLI ELABORATI

Tutti gli elaborati, anche in formato digitale, costituenti frutto dell'incarico affidato, con
la liquidazione del relativo corrispettivo all'Affidatario resteranno di proprieta piena ed
assoluta del Committente, che, a suo insindacabile giudizio, potra darne o meno
esecuzione, come anche introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterra piu opportuni,
tutte quelle varianti ed aggiunte che saranno riconosciute necessarie, senza che
dall'Affidatario possa essere sollevata eccezione di sorta, purché tali modifiche non
vengano in alcun modo attribuite all'Affidatario medesimo.

Spetta parimenti allAmministrazione Comunale la proprieta di qualsiasi eventuale
risultato inventivo, brevettabile o meno, derivante dall'attivita di progettazione affidata
con il presente atto. Il progettista si impegna a non sollevare alcuna rivendicazione al
riguardo verso il Comune di Cagliari e a riconoscere che il compenso per le prestazioni
effettuate copre anche lattribuzione allo stesso dei diritti di sfruttamento di tali
risultati, senza diritto del professionista a essere nominato quale autore di eventuali
relativi brevetti.

Per le ipotesi contemplate nel presente articolo nessun compenso spetta al
professionista e in ogni caso il progettista sara tutelato ai sensi di legge per i diritti
d'autore.

Art. 15 - AVVIO APPALTO IN PENDENZA DELLA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Il Comune si riserva, nei casi di urgenza e/o necessita, di dare avwvio alla prestazione
contrattuale mediante adozione di apposito provvedimento dirigenziale, anche in
pendenza della stipulazione del contratto, previa costituzione della garanzia definitiva
di cui all'articolo 103 del Codice.

Art. 16 - MODIFICHE AL PROGETTO E VARIANTI

Il soggetto Aggiudicatario, in fase di esecuzione delle prestazioni progettuali, & tenuto
ad introdurre negli elaborati tutte le modifiche o varianti richieste dal
I'Amministrazione o da Enti terzi con competenza sulle opere in progetto, senza che
Cio dia diritto a maggiori compensi.

Eventuali modifiche o varianti significative e/o di carattere sostanziale richieste
dallAmministrazione comunale, prima o ad avvenuta approvazione del progetto,
verranno compensate a parte sulla scorta di uno specifico accordo tra le Parti ed una
conseguente integrazione al presenteatto.

Non si considerano, ai fini della corresponsione del maggior compenso, le modifiche
al progetto, anche di carattere sostanziale, richieste da Enti terzi .

Art. 17 - VERIFICA E VALIDAZIONE DEGLI ELABORATI PROGETTUALI

La verifica e/o validazione dei progetti avverra secondo quanto stabilito dalla
normativa vigente. Qualora vengano riscontrati contrasti rispetto alla normativa
vigente, incongruenze tecniche, violazioni degli indirizzi progettuali o la mancata
sussistenza degli elementi previsti dal D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. , verra stabilito un
termine massimo per ricondurre gli elaborati progettuali a conformita. Tale termine



non potra mai superare % del tempo contrattuale previsto dal presente disciplinare in
rapporto al livello progettuale. Scaduto il termine assegnato trovera in ogni caso
applicazione la penale di cui all'art. 19 del presente disciplinare.

Art. 18 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Il pagamento dei corrispettivi dovuti avverra su presentazione di apposita fattura, con
le seguenti modalita:

» Elaborati in fase di progettazione fattibilita tecnica ed economica:

nella misura del 50% all'accettazione degli elaborati;

il restante 50% all'approvazione del progetto di fattibilita tecnica ed economica;
» Elaborati in fase di progettazione definitiva:

v nella misura del 50% all'accettazione degli elaborati;

v il restante 50% all'approvazione del progetto definitivo;

LAmministrazione si impegna a richiedere eventuali correzioni agli elaborati
progettuali entro 30 giorni dalla consegna del progetto per ogni singolo livello
progettuale e ad approvare lo stesso entro sei mesi dalla consegna dello stesso,
trascorsi i quali, in mancanza di motivazioni contrarie, il soggetto aggiudicatario e
autorizzato ad emettere nota pro-forma.

L'approvazione di ciascuna fase progettuale sara successiva all'avvenuta verifica con
esito positivo e alleventuale validazione degli elaborati progettuali.

Il pagamento dei corrispettivi verra effettuato entro 30 (trenta) giorni dalla data di
presentazione della fattura. In caso di ritardato pagamento varranno le disposizioni
del D. Lgs. n. 231 del 9/10/2002.

Il soggetto aggiudicatario, ai sensi della legge 136 del 13.08.2010, assume l'obbligo di
tracciabilita dei flussi finanziari e, a tal fine, si obbliga a dichiarare gli estremi del conto
corrente dedicato nonché il nominativo della persona delegata ad operare sul
predetto conto.

v
v

Art.19 - SOSPENSIONI, PROROGHE E PENALI

E' in facolta dellAmministrazione, su formale richiesta motivata e inoltrata del
professionista prima che siano scaduti i termini contrattuali previsti, concedere
eventuali proroghe dei termini soprindicati per fatti o avwenimenti non dipendenti
dalla volonta del Professionista.

E' ugualmente in facolta dellAmministrazione disporre la sospensione dell'esecuzione
del contratto, nelle circostanze e nei modi di cui all'art. 107 del D.Lgs 50/2016.

Per ogni giorno di ritardo sui tempi di rilascio del rapporto di verifica sara applicata
una penale calcolata nella misura dell’ 1 per mille dellimporto contrattuale, fino alla
concorrenza del 10% dello stesso importo, oltre al quale la stazione appaltante si
riserva la facolta di risolvere il contratto, salvo il diritto al risarcimento del maggior
danno derivante dall'inadempimento contrattuale.

Nel caso di inadempimento individuate nelle specifiche tecniche al presente CSDP, il
RUP applica per ogni inadempimento una penale nella misura del 5 per mille
dellimporto netto del corrispettivo previsto per il livello progettuale corrispondente
fino al limite massimo del 10 (dieci) per cento dellimporto contrattuale, oltre al quale



la stazione appaltante si riserva la facolta di risolvere il contratto, fatto salvo il diritto al
risarcimento del maggior danno derivante dallinadempimento contrattuale e ogni
ulteriore contestazione di natura penale nel caso in cui siano riscontrate dichiarazioni
mendaci. Sono considerati inadempimenti gravi il mancato rilievo delle non
conformita progettuali con riferimento alle norme applicabili, alla coerenza dei calcoli,
dei computi metrici e delle elaborazioni.

Termine essenziale: al fine di garantire il rispetto dei cronoprogrammi finanziari di
attuazione degli interventi e 'assunzione delle OGV, la Stazione Appaltante si riserva la
facolta di risolvere il contratto qualora il ritardo accumulato nellesecuzione
dell'appalto, sia superiore a 10 giorni naturali e consecutivi oltre i termini indicati nel
presente CSDP.

La penale irrogata per ritardo nella consegna degli elaborati &€ disapplicata e, se gia
addebitata, restituita, qualora l'appaltatore, in seguito allandamento imposto alle
attivita, recuperi il ritardo accumulato nelle successive scadenze previste (es. in caso di
ritardo di 5 gg. nella consegna degli elaborati sul PFTE, la penale potra essere
disapplicata qualora I'Appaltatore consegni gli elaborati del progetto definitivo con 5
gg. di anticipo rispetto ai termini previsti nel piano di progettazione).

Art. 20- PROCEDURA DI CONTESTAZIONE

Lapplicazione delle penali di cui al presente articolo e regolata dalla seguente
procedura:

1. il RUP contesta il fatto allAppaltatore mediante comunicazione via posta
elettronica certificata (PEC);

2. LAppaltatore, entro 10 giorni dalla ricezione della contestazione, fornisce via
PEC le proprie controdeduzioni;

3. Il RUP valuta le eventuali controdeduzioni fornite e adotta le decisioni
conseguenti, dandone comunicazione scritta allAppaltatore;

4, In caso di applicazione della penale contrattuale, il RUP provvede a detrarre il
relativo importo dalla prima fattura utile in liquidazione, anche se relativa a periodi di
diversa competenza, fatta salva comunque la facolta per la stazione appaltante di
avvalersi dellincameramento anche parziale della garanzia definitiva; in tale ultimo
caso, sara onere del Contraente ricostituire 'importo complessivo oggetto della
cauzione.

Art. 21 - GRAVE INADEMPIMENTO

Costituisce grave inadempimento contrattuale con conseguente risoluzione del
contratto, risarcimento del danno e incameramento della cauzione, il verificarsi di uno
dei seguenti casi:

. omessa consegna degli elaborati entro il termine di 10 giorni naturali e
consecutivi oltre i termini massimi stabiliti nel piano di progettazione, per singolo
livello progettuale, in assenza di provvedimento di proroga dei termini da parte del
RUP;

. reiterate non conformita alla normativa specifica, con particolare riferimento
alla redazione di elaborati non conformi a quanto gia rilevato nelle precedenti fasi



progettuali;

Art. 22 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 108 del D. Igs. 50/2016, e ferma restando
l'applicazione delle eventuali penali, la Stazione Appaltante si riserva di procedere alla
risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 Cod. Civ. (clausola
risolutiva espressa) nei seguenti casi:

a. esistenza o sopravvenienza di provvedimenti di cui alla normativa “Antimafia”;
b. sostituzione non autorizzata dei componenti della Struttura operativa;

C. non veridicita delle dichiarazioni fornite ai fini della partecipazione alla gara e in
fase contrattuale;

d. sospensione del servizio senza giustificato motivo;

e. violazione dell'obbligo di riservatezza;

f. manifesta incapacita nell'esecuzione dei servizi;

g. ripetuto ed ingiustificato mancato adeguamento alle direttive impartite dal
committente;

h. il venir meno dei requisiti professionali richiesti per la partecipazione alla

procedura di aggiudicazione dell'appalto;
i inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la
sicurezza sul lavoro, le assicurazioni obbligatorie del personale, gli obblighi retributivi;

j- frode o grave negligenza nellesecuzione degli obblighi e delle condizioni
contrattuali;
k. fallimento, concordato preventivo o altra procedura concorsuale, fatto salvo

quanto previsto dall'art. 110 del d. Igs. 50/2016;

l. gravi e reiterate inadempienze nella esecuzione delle prestazioni, tali da
comportare l'irrogazione di penali superiori al 10% dellimporto contrattuale;

m.  violazione del divieto di subappalto e di cessione del contratto;

n. omessa consegna degli elaborati entro il termine essenziale di 10 giorni
naturali e consecutivi oltre i termini massimi stabiliti contrattualmente, per ciascun
livello progettuale;

0. reiterate non conformita, con particolare riferimento alle specifiche tecniche
per l'esecuzione del servizio definite nel presente Capitolato;

Nei casi di cui al comma 1, la risoluzione di diritto opera a seguito della comunicazione
fatta dalla Stazione Appaltante, per iscritto, al Contraente, tramite PEC.

Impregiudicato ogni altro diritto e rimedio previsto a favore della Stazione Appaltante,
ai sensi di legge o ai sensi del presente Contratto, Stazione Appaltante e Contraente
convengono che il Contratto si risolvera, fatto salvo il risarcimento dei danni, ai sensi e
per gli effetti dell'articolo 1456 Cod. Civ., in tutti i casi in cui le transazioni da esso
previste siano state eseguite in violazione degli obblighi di tracciabilita, secondo
quanto disposto ai sensi dell'articolo 3, della legge n. 136/2010 e s.m.i.

In tutti i casi di risoluzione previsti nel presente articolo, il Comune di Cagliari sara
tenuta a corrispondere soltanto il prezzo contrattuale dei servizi eseguiti fino al
momento della risoluzione, dedotte le eventuali penalita e le spese sostenute nonché
gli eventuali danni conseguenti allinadempimento stesso.



Nei casi di risoluzione di cui sopra la Stazione Appaltante si riserva ogni diritto al
risarcimento dei danni subiti ed in particolare si riserva di esigere dal Contraente il
rimborso delle eventuali maggiori spese, rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in
presenza di un regolare adempimento del Contratto, avvalendosi anche della garanzia
definitiva.

Per effetto della risoluzione, la Stazione Appaltante ha diritto di rivalersi su eventuali
crediti del Contraente e di affidare a terzi l'esecuzione dei servizi, attraverso lo
scorrimento della graduatoria o con le altre modalita previste dal D. Igs. 50/2016, con
addebito al Contraente dell'eventuale maggior costo del nuovo affidamento.

Resta ferma la responsabilita civile e penale in cui il Contraente puo incorrere a
norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

In qualsiasi caso di risoluzione del Contratto, tutta la documentazione relativa
all'attivita prestata fino al momento della cessazione del rapporto dovra essere
consegnata dal Contraente al RUP entro il minor tempo possibile.

Art. 23 - GARANZIE E COPERTURA ASSICURATIVA

L'affidatario dellappalto dovra costituire una garanzia definitiva ai sensi dellarticolo
103, comma 1, del Codice. Detta garanzia fideiussoria deve essere conforme allo
schema tipo 1.2 del D.M. 12 marzo 2004, n. 123. La garanzia copre gli oneri per il
mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo successivamente alla
verifica di conformita, espletata dal direttore dell'esecuzione del contratto, che accerta
la regolare esecuzione delle prestazioni rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel
contratto. L'affidatario e inoltre obbligato, ai sensi dell'articolo 24, comma 4 del D.Lgs.
50/2016, a stipulare una polizza assicurativa per “Responsabilita civile generale
professionale” per i rischi derivanti dalla propria attivita dalla data di approvazione del
progetto esecutivo alla data di emissione del certificato di collaudo. Lamministrazione
comunale &€ manlevata da qualsiasi responsabilita per danni o incidenti che, anche in
itinere, dovessero verificarsi nell'espletamento delle prestazioni oggetto di questo
disciplinare. Laffidatario solleva il Comune di Cagliari da qualsiasi pretesa, azione o
molestia che possa derivargli da terzi per mancato adempimento degli obblighi
contrattuali ricadenti su di esso. Le spese che il Comune dovesse eventualmente
sostenere a tale titolo saranno dedotte dai crediti dellappaltatore e, in ogni caso, da
questo rimborsate.

Art. 24 - FACOLTA' DI RECESSO DELLA STAZIONE APPALTANTE

E facoltd della Stazione Appaltante recedere, ex art. 2237 del codice civile,
unilateralmente dal contratto, in qualunque momento, anche a prestazione del
servizio gia awviata, rimborsando alloperatore economico aggiudicatario le spese
sostenute e pagando il compenso per le prestazioni regolarmente svolte.

L'esercizio del diritto di recesso e preceduto da una formale comunicazione al
Contraente, da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la
stazione appaltante prende in consegna i servizi e verifica la regolarita dei servizi. Il
termine decorre dalla ricezione della PEC.

E fatto divieto al Contraente di recedere dal contratto con il Comune di Cagliari



Per quanto attiene alla consegna al Comune di Cagliari da parte del Contraente della
documentazione relativa all'attivita prestata fino al momento della cessazione del
rapporto, si applicano le stesse previsioni indicate all'articolo 17, comma 8 che
precede per il caso di risoluzione del Contratto.

Art. 25 - SUBAPPALTO E DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

Il subappalto € ammesso unicamente per le attivita di cui all'art. 31, comma 8 del
Codice, incluse le indagini geognostiche, previa dichiarazione resa in sede di gara. In
tal caso si applicano le disposizioni di cui all'art. 105 del D. Lgs. 50/2016, ferma la
responsabilita del progettista.

Ai sensi dellarticolo 105, comma 3, del Codice, le seguenti categorie di servizi, per le
loro specificita, non si configurano come attivita affidate in subappalto:

. affidamento di attivita specifiche a lavoratori autonomi, per le quali occorre
effettuare comunicazione alla stazione appaltante;
. prestazioni rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi

di cooperazione, servizio e/o fornitura, sottoscritti in epoca anteriore alla indizione
della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell'appalto. Si precisa che tali contratti
dovranno essere depositati presso la stazione appaltante prima o contestualmente
alla sottoscrizione del contratto di appalto.

Ai sensi dellart. 105, comma 13, del codice, la stazione appaltante corrisponde
direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi
eseguite nei seguenti casi:

a. quando il subappaltatore & una microimpresa o piccola impresa;
b. in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
C. su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

E vietata la cessione totale o parziale del contratto; ogni atto contrario & nullo.

E ammessa la sostituzione, con un nuovo contraente, di quello a cui la stazione
appaltante ha aggiudicato l'appalto, quando ricorra una delle circostanze di cui alla
lett. d) del comma 1 dell'art. 106 del codice.

L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per
tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il
nome del sub-contraente, I'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o
fornitura affidati. Sono, altresi, comunicate alla stazione appaltante eventuali
modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. E altresi fatto
obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora I'oggetto del subappalto
subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i
requisiti di cui al comma 7 di cui all'art. 105 del D. Lgs. 50/2016.

Art. 26 - SICUREZZA

Per quanto attiene ai servizi richiesti, non viene redatto il documento di valutazione
dei rischi interferenziali (DUVRI), ed i costi delle misure di eliminazione o riduzione di
tali rischi sono quindi pari a zero, in quanto:

- trattasi di Contratto di prestazione di servizi di natura prevalentemente
intellettuale ai sensi dell'art. 26, comma 3 bis, del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;



- il servizio non é da svolgere presso gli uffici del’Amministrazione Regionale;
- non sono comunque presenti rischi da interferenze con le attivita lavorative del
Committente.

Art. 27 - SPESE CONTRATTUALI

Il contratto d'appalto é sottoscritto dal legale rappresentante o dal soggetto delegato
in modalita elettronica secondo le norme vigenti nel Comune di Cagliari, mediante
scrittura privata, ai sensi dell'articolo 32, comma 14, del Codice.

Le spese di bollo e registrazione fiscale e tutte le altre inerenti al presente contratto
sono a carico del Contraente.

Si intendono, altresi, a carico del Contraente le spese per tutte le attrezzature ed ogni
altro onere necessario per l'ottimale espletamento delle prestazioni contenute nel
presente Capitolato.

Art. 28 - PATTO DI INTEGRITA’

Il Comune di Cagliari adotta la misura preventiva dei patti di integrita, in conformita a
quanto stabilito dalla Giunta Comunale con la Delibera n. 32/2021, attraverso
l'applicazione dei medesimi quale strumento di prevenzione della corruzione, anche
alle procedure relative ai servizi di ingegneria e architettura.

Loperatore economico concorrente deve accettare e sottoscrivere il patto di
integrita allegato alla documentazione di gara, secondo il modello adottato dalla
Giunta Comunale con deliberazione n. 32/2021.

Art. 29 - CODICE DI COMPORTAMENTO

Lappaltatore si obbliga a estendere, nei confronti dei propri collaboratori a qualsiasi
titolo, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal «Regolamento
recante Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del
D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165» di cui al D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62.

Questo contratto € automaticamente risolto in caso di violazione accertata dei
predetti obblighi, ai sensi dell'articolo 2 — comma 3 del citato Codice.

Si richiama inoltre I'obbligo di osservare le disposizioni contenute nel protocollo di
legalita degli appalti pubblici del Comune di Cagliari, approvato con deliberazione di
G.C. n. 12/2020 e il rispetto delle disposizioni del codice di regolamento dei dipendenti
pubblici del Comune di Cagliari, approvato con deliberazione di G.C. n. 86/2015.

Art. 30 - RISERVATEZZA

LAppaltatore si impegna a non divulgare, copiare, modificare, estrapolare, esportare i
dati o la documentazione e le informazioni a cui puo avere accesso nellambito dello
svolgimento dell'incarico e ad operare secondo le regole di riservatezza e
discrezione associate alla specificita delle attivita da svolgere.

Il Contraente si obbliga a mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in
possesso, a non divulgarli in alcun modo e non farne oggetto di utilizzazione a
qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari allesecuzione del
servizio.



Il Contraente si impegna a far si che nel trattare dati, informazioni e conoscenze della
Stazione Appaltante, di cui venga eventualmente in possesso, siano adottate le
necessarie ed idonee misure di sicurezza e impiegate modalita di trattamento che non
compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza o arrechino altrimenti
danno. Le informazioni, i dati e le conoscenze riservate non potranno essere copiate o
riprodotte in tutto o in parte, se non per esigenze operative, strettamente connesse
allo svolgimento delle attivita di cui all'oggetto dell'appalto.

Il Contraente é responsabile dell'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti e
consulenti degli obblighi di riservatezza anzidetti. In caso di inosservanza degli
obblighi di riservatezza, il Comune di Cagliari si riserva la facolta di dichiarare risolto di
diritto il contratto, salvo il risarcimento dell'ulteriore danno.

Il Contraente si impegna, altresi, al rispetto del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e dei
relativi regolamenti di attuazione, a pena di risoluzione del contratto. | dati, gli
elementi ed ogni informazione acquisita in sede di offerta sono utilizzati dal Comune
di Cagliari esclusivamente ai fini del procedimento di gara e della individuazione del
soggetto affidatario, garantendo l'assoluta sicurezza e riservatezza, anche in sede di
trattamento dati, con sistemi automatici e manuali.

Art. 31 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI E LOTTA ALLA DELINQUENZA
MAFIOSA

Lappaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui
all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 s.m.i.

In particolare si impegna a comunicare all'ente, nei termini di legge, gli estremi
identificativi del conto corrente dedicato alla commessa pubblica di cui alloggetto, da
utilizzare per l'effettuazione di tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, servizi e
forniture connessi all'affidamento in oggetto. A tal fine l'affidatario si obbliga a
effettuare i pagamenti esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o
postale, salvo le eccezioni previste dallo stesso articolo 3 della legge 13 agosto 2010,
n. 136 s.m.i., purché siano effettuati con strumenti idonei a garantire la piena
tracciabilita delle operazioni per l'intero importo dovuto.

Lappaltatore simpegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e
alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Cagliari — della
notizia dellinadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente)
agli obblighi di tracciabilita finanziaria.

Qualora l'appaltatore non assolva gli obblighi previsti dallarticolo 3 della legge n.
136/2010 s.m.i. per la tracciabilita dei flussi finanziari relativi allappalto, il contratto si
risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo articolo 3. Lamministrazione
comunale verifica, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di
controllo ulteriori, l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla
tracciabilita dei flussi finanziari.

Laggiudicazione e lesecuzione dellappalto in oggetto & soggetta alla normativa
vigente in materia di lotta alla delinquenza mafiosa.



Art. 32 - OBBLIGHI IN TEMA DI "LEGGE ANTICORRUZIONE"

In sede di sottoscrizione del contratto lappaltatore deve dichiarare, ai sensi
dellarticolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 s.m.i.
«Norme generali sullordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche», di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e
comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti del Comune di Cagliari che
abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune stesso nei
confronti dellappaltatore, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di
pubblico impiego.

Si specifica che 'ambito di applicazione della predetta norma ricomprende, oltre che i
soggetti di cui allarticolo 21 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 e s.m.i.
«Disposizioni in materia di inconferibilita e incompatibilita di incarichi presso le
pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma
dellarticolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190», anche i soggetti
che, pur non esercitando concretamente ed effettivamente poteri autoritativi o
negoziali per conto del Comune, hanno elaborato atti endoprocedimentali obbligatori
relativi al provvedimento di aggiudicazione definitiva, cosi come previsto dall’Autorita
Nazionale Anticorruzione [A.N.A.C.] con Orientamento n. 24 del 21 ottobre 2015.
Lappaltatore deve inoltre dichiarare di essere a conoscenza che, in caso di
accertamento della violazione del suddetto obbligo, dovra restituire i compensi
percepiti e non potra contrattare con le Pubbliche Amministrazioni per i successivi tre
anni.

Art. 33 - CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI

Il soggetto aggiudicatario presta il consenso al trattamento dei dati da parte
dellAmministrazione ai sensi del D.Lgs 30 giungo 2003 n. 196 per le finalita connesse
all'esecuzione del presente incarico.

Art. 34 - CONTROVERSIE

Fatto salvo quanto stabilito dall'art. 206 del D.lgs. 50/2016 in materia di accordo
bonario, qualsiasi controversia in merito all'interpretazione, esecuzione, validita o
efficacia del contratto ed eventuali controversie che dovessero insorgere durante lo
svolgimento del servizio tra il Comune di Cagliari e il Contraente, saranno demandate
al giudice ordinario. Il Foro competente e quello di Cagliari. Non & ammessa la
possibilita di devolvere ad arbitri la definizione delle suddette controversie.

Art. 35 - DISPOSIZIONI FINALI

Il presente atto, al momento della sua sottoscrizione, € immediatamente impegnativo
per le parti. Tutte le spese contrattuali relative al presente atto sono a carico del
soggetto aggiudicatario. Trattandosi di prestazione soggetta ad IVA si procede alla
registrazione a tassa fissa, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26.4.1986, n. 131.

Il Responsabile del Procedimento
Il Dirigente



Allegato 1 - Schema di calcolo parcella DM 17/06/2016

OGGETTO: Determinazione del corrispettivo a base gara per l'affidamento dei contratti
pubblici di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria (D.M. 17/06/2016).

INCARICO:

14 A\Y

Buoncammino

“Riqualificazione ambientale e paesaggistica della passeggiata sul Viale
relazione geoTECNica e sismica, studio compatibilita’

geologico geotecnico ai sensi dell'art. 31 comma 8 delle n.t.a. del PA.L
regione sardegna (aree a pericolo di frana da fenomeni gravitativi denominati
sinkhole), predisposizione piano di indagini e Direzione Lavori durante

I'esecuzione delle indagini geognostiche e geofisiche di campo”
Ai sensi del regolamento recante le modalita per la determinazione dei corrispettivi a

base di gara per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi attinenti all'architettura e
all'ingegneria (D.M. 17/06/2016), si identificano le seguenti competenze da porre a base di

gara:

COMPENSO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI
Descrizione

Importo
euro

1)

2)

Viabilita'

Viabilita' ordinaria

Valore dell'opera [V]: 737'225.33 €
Categoria dell'opera: VIABILITA'
Destinazione funzionale: Viabilita' ordinaria
Parametro sul valore dell'opera [P]: 7.4974%
Grado di complessita [G]: 0.45

Descrizione grado di complessita: [V.02] Strade ordinarie in
pianura e collina, escluse le opere d'arte da compensarsi a parte -
Piste ciclabili.

Specifiche incidenze [Q]:

Relazione geotecnica [Qbl.06=0.03]
Relazione sismica [QbI.09=0.015]
Relazione geotecnica [QbII.09=0.06]
Relazione sismica [QbII.12=0.03]
Totale

Idraulica

Acquedotti e fognature

Valore dell'opera [V]: 65'422.35 €
Categoria dell'opera: IDRAULICA
Destinazione funzionale: Acquedotti e fognature

746.18 €
373.09 €
1'492.36 €
746.19 €
3'357.82 €



3)

4)

5)

Parametro sul valore dell'opera [P]: 14.8498%
Grado di complessita [G]: 0.65

Descrizione grado di complessita: [D.04] Impianti per provvista,
condotta, distribuzione d'acqua, improntate a grande semplicita -
Fognature urbane, improntate a grande semplicita - Condotte
subacque in genere, metanodotti e gasdotti, di tipo ordinario

Specifiche incidenze [Q]:
Totale
Impianti

Opere elettriche per reti di trasmissione e distribuzione energia e
segnali - laboratori con ridotte problematiche tecniche

Valore dell'opera [V]: 265'694.85 €
Categoria dell'opera: IMPIANTI

Destinazione funzionale: Opere elettriche per reti di trasmissione e
distribuzione energia e segnali - laboratori con ridotte
problematiche tecniche

Parametro sul valore dell'opera [P]: 9.7647%
Grado di complessita [G]: 0.5

Descrizione grado di complessita: [IB.08] Impianti di linee e reti
per trasmissioni e distribuzione di energia elettrica, telegrafia,
telefonia.

Specifiche incidenze [Q]:

Totale

Edilizia

Arredi, foniture, aree esterne pertinenziali allestite
Valore dell'opera [V]: 1'032'738.53 €

Categoria dell'opera: EDILIZIA

Destinazione funzionale: Arredi, foniture, aree esterne pertinenziali
allestite

Parametro sul valore dell'opera [P]: 6.9301%
Grado di complessita [G]: 1.2

Descrizione grado di complessita: [E.19] Arredamenti con elementi
singolari, Parchi urbani, Parchi ludici e attrezzati, Giardini e piazze
storiche, Opere di riqualificazione paesaggistica e ambientale di
aree urbane.

Specifiche incidenze [Q]:

Totale

Strutture

Strutture, opere infrastrutturali puntuali, verifiche non soggette ad

0.00 €

0.00 €

0.00 €



azioni sismiche
Valore dell'opera [V]: 124'168.95 €
Categoria dell'opera: STRUTTURE

Destinazione funzionale: Strutture, opere infrastrutturali puntuali,
verifiche non soggette ad azioni sismiche

Parametro sul valore dell'opera [P]: 12.1705%
Grado di complessita [G]: 0.7

Descrizione grado di complessita: [S.01] Strutture o parti di
strutture di tipo semplice in cemento armato, escluse strutture
soggette ad azioni sismiche - Verifiche strutturali relative -
Ponteggi, centinature e strutture provvisionali semplici.

Specifiche incidenze [Q]:

Relazione geotecnica [Qbl.06=0.03] 317.35 €
Relazione sismica [QbI.09=0.015] 158.68 €
Relazione geotecnica [QbII.09=0.06] 634.70 €
Relazione sismica [QbII.12=0.03] 317.35 €
Totale 1'428.08 €

TOTALE PRESTAZIONI 4'785.90 €

SPESE E ONERI ACCESSORI

Descrizione Importo
euro

1) Spese generali di studio 717.89 €
TOTALE SPESE E ONERI ACCESSORI 717.89 €

Per il dettaglio delle voci di spesa ed oneri accessori si rimanda
all'apposito allegato.

ALLEGATO
OGGETTO: Dettaglio delle singole voci delle prestazioni a vacazione e delle spese.
DETTAGLIO delle
SPESE E ONERI ACCESSORI

Descrizione Importo-euro

1) Spese generali di studio

Spese generali di studio (forfettarie) pari al 15% del compenso per
prestazioni professionali.

0 . .
[15% * 4'785.90 €] 717.89 €
TOTALE SPESE PROFESSIONALI 717.89 €




CALCOLO ONORARIO a VACAZIONE
secondo quanto stabilito dal D.M. 143 del 31 ottobre 2013 ed alle indicazioni dei Consigli Nazionali di Ingegneri, Architetti e Geologi

LAVORIDI: | “RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE E PAESAGGISTICA DELLA PASSEGGIATA SUL
VIALE BUONCAMMINO”.

INCARICO | “RELAZIONE GEOTECNICA E SISMICA, STUDIO COMPATIBILITA® GEOLOGICO

DI GEOTECNICO AI SENSI DELLI’ART. 31 COMMA § DELLE N.T.A. DEL P.A.I. REGIONE
SARDEGNA (AREE A PERICOLO DI FRANA DA FENOMENI GRAVITATIVI
DENOMINATI SINKHOLE), PREDISPOSIZIONE PIANO DI INDAGINI E DIREZIONE
LAVORI DURANTE L'ESECUZIONE DELLE INDAGINI GEOGNOSTICHE E
GEOFISICHE DI CAMPO”

Descrizione sintetica dei lavori previsti

I lavori relativi al presente incarico comprendono sinteticamente lo scavo dello strato sottostante la pavimentazione
esistente, lo scavo in sezione ristretta per la successiva posa in opera degli impianti o per la messa a dimora di nuove
essenze arboree, lo scavo per la fondazione e la realizzazione del muretto di contenimento e qualunque altra
operazione di scavo necessaria.

Descrizione sintetica attivita dei professionisti geologo e ingegnere oggetto dell'incarico

Le attivita dei professionisti geologo e ingegnere geotecnico oggetto dell'incarico comprendono sinteticamente la
stesura dello studio di compatibilita geologica e geotecnica redatto ai sensi del P.A.I. regione sardegna (art. 31
comma 8 “studio dettagliato dell’area da effettuarsi con 1’estensione e le modalita previste nel protocollo tecnico
“tipo” approvato dal Comitato Istituzionale dell’ Autorita di Bacino”), predisposizione del relativo piano di indagini
e la direzione lavori durante 1'esecuzione delle indagini geognostiche e geofisiche di campo e i relativi adempimenti.
Stima importo lordo onorari

L’importo lordo degli onorari ¢ stato stimato secondo quanto stabilito dal D.M. 143 del 31 ottobre 2013 ed alle

indicazioni dei Consigli Nazionali di Ingegneri, Architetti e Geologi. L’importo ¢ stato valutato a vacazione sulla
base delle ore previste per la prestazione del servizio.
Il numero di ore stimato per 1’esecuzione della prestazione richiesta ¢ di 160 non naturali e consecutive.

COMPUTI ONORARI A VACAZIONE

Denominazione Compenso a vacazione Durata Importo
Geologo/Ingegnere € 56,81 160 € 9.089,60
geotecnico

Importo totale onorario: = € 9.089,60

Descrizione Importo
Prestazioni professionali: euro
Compenso per prestazioni professional 4'785.90 €
Spese ed oneri accessori 717.89 €
Compenso a Vacazione Compatibilita Geo etc 9'089,60 €
TOTALE 14'593,39 €

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Il Dirigente


http://www.professionearchitetto.it/tools/parcella/
http://www.professionearchitetto.it/tools/parcella/

Allegato 2 — Quadro economico di stima intervento complessivo

QUADRO ECONOMICO DI SPESA

€
LAVORI E SICUREZZA
A)|Importo totale lavori a corpo e misura (soggetti a ribasso d’asta) 2.150.000,00
B)|Costi per la sicurezza (non soggetti a ribasso d’asta) 75.250,00
C) TOTALE A)+B) 2.225.250,00
D) SOMME A DISPOSIZIONE
1) Imprevisti 10.000,00
2)L.V.A.22% suC) 489.555,00
3)/Incentivo (art. 18 L.109/94 e s. m.) 44.505,00
4)|Incarico rilievo + fotosimulazioni 37.500,00
5)|Indagini geognostiche 55.000,00
Compatibilita geologica e geotecnica, assistenza alle indagini e relazione
6)|geotecnica-sismica 18.500,00
7) Relazione archeologica preventiva 3.800,00
8)/Progettazione e direzione operativa opere a verde 20.500,00
9)/Incarico strutturista in fase progettazione e esecuzione 11.600,00
10)|/Incarico CSP+CSE 72.000,00
11)|Spese per pubblicita 5.000,00
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal
12)|capitolato speciale d’appalto (IVA compresa) 6.190,00
13)|Contributo Autorita Vigilanza LL.PP. 600,00
TOTALE D) 774.750,00
IMPORTO PROGETTO C)+D) 3.000.000,00
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