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1  -  Oggetto e finalità dell’appalto
Il  Servizio Opere Strategiche Mobilità Infrastrutture Viarie e Reti  dell’Amministrazione Comunale di
Cagliari intende utilizzare le economie di un vecchio finanziamento, relativo all'Accordo di Programma
Quadro con il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Politiche di Sviluppo e di
coesione, Servizio per le politiche di Sviluppo Territoriale – fondi POR 2000/2006 e che ammontano a
2.474.484,60 Euro, per la realizzazione di interventi di “Riqualificazione, completamento e attivazione
della rete pluviale della citta' di Cagliari”.
In considerazione della limitatezza delle somme disponibili,  si  è valutato prioritario procedere alla
progettazione ed esecuzione di interventi migliorativi sui collettori, pertinenti a due differenti bacini
pluviali, per i quali sussistono significativi apporti di dubbia provenienza o di alta salinità.
Il  primo bacino è quello denominato “Sonnino”, identificato dalla via su cui scorre il  suo collettore
finale che recapita le  acque sul  porto di  Cagliari  all’altezza delle strutture della  marina militare.  Il
bacino  drenato  ha  un’estensione  di  circa  1  kmq  e  comprende  quartieri  storici  e  densamente
urbanizzati.  Allo  stato  attuale  la  presenza di  apporti  non censiti  obbliga,  tramite  una struttura  di
diversione posta poco prima dello sfocio a mare, a reindirizzare le acque di magra o di eventi ordinari
alla fognatura nera e quindi al depuratore di Is Arenas. Tali acque peraltro hanno un’elevata salinità,
principalmente per via degli apporti dovuti al drenaggio dei locali interrati degli edifici prospicienti
all’area portuale, e pertanto influiscono in maniera molto negativa sulle possibilità di riutilizzo delle
acque depurate, richiedendosi nel caso ulteriori specifici trattamenti.
Il secondo bacino è quello denominato “Pirri – C38”, identificato dal suo collettore finale che recapita
sul canale di Terramaini all’altezza di Pirri presso le aree a disposizione dell’ente gestore della rete gas
di città. Il bacino complessivamente ha un’area di circa 4,5 kmq che approssimativamente comprende
parte  della  municipalità  di  Pirri,  parte  dei  quartieri  di  “Is  Mirrionis”,  “Fonsarda”,  “Monreale”,  “San
Giuseppe -  Santa Teresa -  Parteolla”  “Is  Bingias-  Terramaini”,  “Villa  Doloretta”  e  le  aree tra  questi
intercluse.  L’obiettivo finale  degli  interventi  sarà  quindi  quello  di  migliorare la  qualità  delle  acque
immesse  sul  canale  di  Terramaini,  identificando  ed  eliminando  gli  apporti  incongrui  sulla  rete
meteorica. Infatti  anche in questo caso sono presenti dei by-pass per convogliare al depuratore le
acque dei periodi di “magra”, non essendoci certezze assolute sulla loro provenienza.
In  considerazione  quindi  dell’obiettivo  ultimo  degli  interventi,  si  valuta  necessaria  l’esecuzione  di
indagini  di  videoispezione  delle  reti  fognarie  sopra  descritte,  volte a  fornire  il  necessario  quadro
conoscitivo per la corretta progettazione ed esecuzione degli interventi stessi.
Le indagini, consentendo una mappatura più organica della rete pluviale, saranno inoltre molto utili
nell’attività ordinaria di gestione della rete.

2  -  Identificazione dei luoghi d’intervento
Le rete di collettori  del bacino “Sonnino” si  sviluppa a partire dall’area di Piazza d’Armi – viale San
Vincenzo – e drena le aree in destra idraulica rispetto al collettore principale che si sviluppa lungo le
vie Liguria, Garfagnana, Romagna, Bacaredda e Sonnino.
L’estensione del bacino scolante è di circa 1 kmq e comprende pertanto i quartieri  di “Villanova”, “La
Vega” e parte di “Bonaria”. 
Le rete dei collettori ha una lunghezza complessiva di circa 14,5 km. I  collettori sono principalmente
realizzati  in  calcestruzzo,  sia  come  manufatti  in  opera  sia  come  tubazioni  prefabbricate,  per
complessivi circa 11,5 - 12 km, ma sono anche presenti tubazioni in pvc, messe in opera con interventi
più  recenti;  pertanto  per  queste  ultime,  essendo  ben  note,  non  è  necessario  provvedere  alla
videoispezione. 
I diametri delle tubazioni circolari variano da un minimo di 300 mm ad un massimo 600 mm, mentre i
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collettori di maggiore capacità idraulica sono realizzati con forma ovoidale o con profili ribassati.
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Figura 2.1: Bacino scolante "Sonnino" e relativi collettori da videoispezionare

Figura 2.2: Esempio di profilo ribassato - collettore tipo 6R sulla via Bacaredda



Per quanto invece riguarda il bacino scolante del bacino “Pirri – C38”,  ha una superficie di circa 4,5
kmq. Il collettore C38, partendo dall’area dell’Ospedale Brotzu, raccoglie i contributi del area centrale
di Pirri e gli afflussi di svariate aree che gli trasmettono i collettori secondari, fino al recapito finale sul
canale di Terrramaini. 
Fra i collettori secondari, si segnalano per importanza il C43, il C56 ed il C57, che recapitano le acque
dall’area nord di Pirri e parte di “Barracca Manna”, ed il C39, che recapita sia i contributi pluviali da
parte del quartiere di “Is Mirrionis” fino all’area universitaria di Via Trentino, sia le acque provenienti
dalla via dei Valenzani tramite il C40, che quelle dal viale Ciusa e aree limitrofe tramite il C41.
La lunghezza complessiva dei collettori del bacino C38 da investigare è di circa 36 km. Sono esclusi
dall’indagine i collettori della zona di Barracca Manna che, seppur appartenenti alla parte nord del
bacino,  sono  di  recente  realizzazione  e  pertanto  non  necessitano  né  di  indagini  né,  per  ora,  di
interventi manutentivi.
I  collettori  presentano  svariate  tipologie  costruttive  e  dimensionali,  passando  da  un  minimo  di
collettori  circolari  da  300  mm  fino  al  tipo  5  e  5R  del  C38  nei  tratti  terminali.  Pertanto  le  attuali
dimensione dei collettori principali sono inferiori rispetto al bacino “Sonnino”,  sebbene l’area drenata
sia decisamente di maggiore estensione. Sono comunque previsti, con altri finanziamenti, importanti
lavori sul tratto finale del C38, di adeguamento sezione e di diversione di parte degli afflussi su nuovi
collettori.
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Figura 2.3: Collettore ovoidale tipo 9 sulla via Sonnino



Per un ottimale utilizzo delle risorse economiche disponibili in funzione degli obiettivi del progetto si
valuta opportuno prevedere la videoispezione di tutti i collettori in cls del bacino “Sonnino”, per circa
quindi 12 km, e di limitare in prima analisi la videoispezione dei collettori del bacino Pirri-C38 a circa 24
km  sui  36  km  complessivi,  essendo  presumibile  non  vi  siano  apporti  incongrui  nei  tratti  meno
urbanizzati  e che sia possibile verificare visivamente questo fatto con la sola apertura dei pozzetti in
periodi  senza  apporti  piovosi.  Pertanto  la  valutazione  economica  dell’appalto  prevede  la
videoispezione di complessivi 36 km di condotte fognarie.

3  -  Descrizione specifica delle prestazioni richieste
Per quanto già illustrato le principali prestazioni da effettuarsi consistono nella seguente attività:

a) Videoispezione dei collettori fognari della rete acque meteoriche  
Tale  attività,  riconducibile  al  codice  CPV  90491000-5  “Servizi  di  ispezione  delle  fognature”,  dovrà

comprendere in via generale le seguenti fasi operative:
1. richiesta  ed  acquisizione  di  ogni  concessione,  permesso  o  autorizzazione  necessari,  in  nome

proprio e per conto dell'Amministrazione Comunale;
2. posa  di  segnaletica  stradale,  eventualmente  da  almeno  48  ore  prima  dell'intervento,  e  di
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Figura 2.4: Bacino scolante "Pirri - C38" e relativi collettori da videoispezionare



sbarramenti provvisori del traffico in accordo con il Corpo di Polizia Municipale per permettere lo
svolgimento delle operazioni in completa sicurezza;

3. apertura  di  tutti  i  chiusini  che  si  rendessero  necessari  per  l'esecuzione  delle  videoispezioni,
compreso l'accesso ai pozzetti per il rilievo della loro profondità e delle dimensioni della condotta,
ed ogni altra operazione preliminarmente necessaria, ivi compresa una pulizia speditiva dei tratti
da videoispezionare;

4. videoispezione robotizzata o manuale dei collettori oggetto di verifica;
5. compilazione del rapporto di videoispezione, con rilevamento progressivo delle distanze dei vari

tratti,  pendenza  e  documentazione  fotografica  dei  punti  significativi  della  videoispezione
(allacciamenti, pozzetti, rotture, ecc.) per evidenziare situazioni anomale di particolare degrado
dell'impianto e degli  allacciamenti  di pozzetti  e utenze,  soprattutto relativamente ad allacci  di
dubbia provenienza;

6. corretta chiusura di tutti i chiusini ad ispezione terminata;
7. fornitura della registrazione dell'avvenuta videoispezione, accompagnata da apposita relazione

corredata  da  planimetria  di  riferimento,  schemi  identificativi  dei  singoli  tratti  ispezionati,
segnalazione e posizionamento delle principali  caratteristiche od anomalie,  documentati  dalla
stampa dei fotogrammi salienti;

I risultati delle indagini, da fornirsi su supporto informatico, dovranno consentire di mappare i tratti
ispezionati in maniera completa ed inequivocabile, identificando ogni allaccio e possibile problematica.
I  report  delle  indagini  dovranno  essere  redatti  in  maniera  chiara  ma sintetica,  con inequivocabili
riferimenti alla documentazione video-fotografica corredata.
Dovrà  preferirsi  la  restituzione  georeferenziata  dei  tratti  videoispezionati,  con  indicazione  degli
scarichi di dubbia provenienza, in formati compatibili con i più diffusi software CAD e GIS, con chiara
indicazione del sistema di riferimento utilizzato.
I filmati video delle ispezioni dovranno essere di buona risoluzione, tale da identificare in maniera
agevole le caratteristiche dei collettori. 

Sulla base dell’esperienza si valuta inoltre che vi saranno sicuramente dei tratti della rete per i quali il
corretto svolgimento della prestazione già descritta può necessitare di una specifica operazione di
pulizia  preventiva,  che è ulteriore a quella  speditiva già prevista nell’attività a)  qualora il  grado di
ostruzione dei collettori sia tale da impedirne la videoispezione, e della ricerca ed apertura dei chiusini
d’accesso ai pozzetti che nel tempo sono stati coperti dalla pavimentazione stradale.
A seguire si dettagliano le fasi operative per ciascuna delle suddette prestazioni complementari.

b) Pulizia e spurgo di tratti di collettori e pozzetti di ispezione  
L'attività, riconducibile al codice CPV 90470000-2 “Servizi di pulizia delle fognature”, comprende:  

1. richiesta  ed  acquisizione di  ogni  concessione,  permesso  o autorizzazione necessari,  in  nome
proprio e per conto dell'Amministrazione Comunale;

2. posa  di  segnaletica  stradale,  eventualmente  da  almeno  48  ore  prima  dell'intervento,  e  di
sbarramenti provvisori del traffico in accordo con il Corpo di Polizia Municipale per permettere lo
svolgimento delle operazioni in completa sicurezza;

3. operazioni di apertura dei chiusini con idonea attrezzatura di sicurezza e pulizia delle cornici degli
stessi;

4. eventuali operazioni di chiusura o deviazione del flusso delle acque meteoriche (da concordare e
valutare con l’amministrazione in fase di sopralluogo congiunto);

5. pulizia di tratti di collettori e loro camerette di ispezione, mediante idrolavaggio in pressione con
idonei Canal Jet completi di tutta l'attrezzatura necessaria e/o con mezzi meccanici o attrezzatura
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manuale quando opportuno
6. asportazione, trasporto e conferimento dei materiali di risulta presso una discarica/piattaforma di

stoccaggio autorizzata, compreso ogni onere tecnico, amministrativo ed economico;
7. corretta chiusura dei chiusini di ispezione a lavori ultimati;
8. predisposizione  di  documentazione  fotografica,  su  supporto  digitale,  relativa  allo  stato  dei

manufatti (camerette di ispezione) mantenuti, prima e dopo l'intervento.

c) Ricerca e messa in quota di chiusini  
L'attività, da ritenersi residuale e richiesta quando necessaria per la corretta esecuzione delle attività ai
due precedenti punti, comprende:  

1. richiesta  ed  acquisizione di  ogni  concessione,  permesso  o autorizzazione necessari,  in  nome
proprio e per conto dell'Amministrazione Comunale;

2. posa  di  segnaletica  stradale,  eventualmente  da  almeno  48  ore  prima  dell'intervento,  e  di
sbarramenti provvisori del traffico in accordo con il Corpo di Polizia Municipale per permettere lo
svolgimento delle operazioni in completa sicurezza;

3. ricerca ed individuazione mediante metal-detector, o altra strumentazione adeguata, dei chiusini
in ghisa di accesso ai pozzetti di ispezione della rete meteorica celati dalla pavimentazione;

4. operazioni di asportazione della pavimentazione stradale, sino al telaio del chiusino e smontaggio
di quest'ultimo;

5. posizionamento  del  telaio  alla  quota  stradale  e rimontaggio  del  chiusino  con posa di  malta
cementizia a  presa rapida,  con eventuale fornitura di  nuovo chiusino e smaltimento di  quello
esistente quando si renda necessaria la sostituzione;

6. carico, trasporto e conferimento dei materiali presso discarica autorizzata, compreso ogni onere
tecnico, amministrativo ed economico;

7. corretta chiusura dei chiusini di ispezione a lavori ultimati;
8. predisposizione  di  documentazione  fotografica,  su  supporto  digitale,  e  preferibilmente

georeferenziazione del chiusino;

Per  quanto  riguarda  i  punti  1.  e  2.  delle  prestazioni  accessorie  di  cui  alle  lettere  b)  e  c),  esse
ovviamente non saranno necessarie qualora siano già state acquisite tutte le necessarie autorizzazioni
e siano già stati messi in atto tutti gli apprestamenti di segnalazione e sicurezza già per l’attività di
videoispezione.
Ai  sensi  del vigente D.Lgs 152/2006, ed in generale della normativa ambientale,  l'Appaltatore sarà
produttore e  unico responsabile  del  corretto  trasporto  e  smaltimento  dei  rifiuti  quali  materiali  di
risulta derivanti dagli interventi di spurgo e di messa in quota dei chiusini. 
Prima dell'inizio  delle  prestazioni  del  presente appalto  la  Ditta  aggiudicataria  dovrà  provvedere  a
richiedere al Servizio Viabilità e Mobilità del Comune di Cagliari apposita Ordinanza di autorizzazione a
posizionare la segnaletica stradale verticale di divieto di sosta con rimozione forzata e l'istituzione
della  riduzione  della  carreggiata  per  tutta  la  durata  del  contratto  per  tutte  le  vie  interessate,  e
l’autorizzazione  a  transitare  nelle  ZTL  e  isole  pedonali  cittadine  se  comprese  nei  tratti  oggetto
d’intervento.

4  -  Indicazioni generali in materia di sicurezza
Tutte le prestazioni in appalto dovranno essere eseguite nel rispetto delle vigenti norme in materia di
prevenzione, sicurezza e igiene del lavoro in conformità a quanto stabilito dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..
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Secondo quanto previsto nel D.Lgs 50/2016, art. 23, comma 15, “le indicazioni e disposizioni per la
stesura dei documenti inerenti alla sicurezza di cui all'articolo 26, comma 3, del decreto legislativo n.
81 del 2008” sono state elaborate nell’apposito documento progettuale, a cui si rimanda.
Nella presente relazione si evidenzia comunque che dall’analisi e programmazione delle lavorazioni
non  sono  state  individuate  interferenze  con  altri  lavoratori  della  stazione  appaltante  (Comune  di
Cagliari), e che pertanto non si rende necessaria la redazione del DUVRI. 
Conseguentemente non sono computati specifici  costi  di  sicurezza da interferenze,  non soggetti  a
ribasso d’asta. 
Gli  oneri aziendali  di  sicurezza  andranno  invece  indicati  in  sede  di  offerta  economica,  compresi
nell’importo offerto per l’esecuzione dell’appalto.

5  -  Stima della manodopera
Nel  presente paragrafo si  effettua la valutazione degli  oneri  della manodopera,  ai  sensi  del  D.Lgs
50/2016, art. 23, comma 16, 7° periodo: “Nei contratti di lavori e servizi la stazione appaltante, al fine di
determinare l'importo posto a base di gara, individua nei documenti posti a base di gara i costi della
manodopera sulla base di quanto previsto nel presente comma.”
Tali oneri sono da considerarsi completamente retribuiti dai prezzi contrattuali.  La stima effettuata
costituisce semplicemente una base di confronto per la verifica di congruità da parte della stazione
appaltante dei costi della manodopera, che l’impresa dovrà specificare indicare e saranno comunque
compresi nell’offerta economica.
Si considera un’impresa che applichi il CCNL delle “imprese e società private esercenti servizi di igiene
ambientale”,  e  che  esegua  le  prestazioni  in  appalto  con  una  squadra  minima  composta  da  un
caposquadra esperto (liv. 4A) e da n. 2 operai comuni esperti (liv. 2A) dell’area operativo-funzionale
“impianti e laboratori”, oltre al lavoro tecnico-amministrativo eseguibile da un lavoratore di livello 6A
dell’area operativo-funzionale “tecnica e amministrativa”.
Nell’ipotesi di durata dell’appalto di 6 mesi, attribuendo il costo per l’intera durata degli operatori di
cantiere e per la metà dell’impiegato tecnico-amministrativo, e tenuto conto delle tabelle retributive
del vigente CCNL  Igiene Ambientale – Aziende Private (Integrato con Accordo Interconfederale del
29.03.2021, validità 01.03.2021 - 31.07.2022), il costo complessivo per la manodopera è stimabile pari
ad almeno € 42.355,71.

6  -  Importo e durata dell’appalto
La  stima  economica  dell’appalto  è  stata  effettuata  sulla  base  di  quanto  esposto  nei  precedenti
paragrafi e dalla valutazione dei prezzi congrui per le prestazioni richieste. 
I prezzi posti a base di gara sono stati stabiliti sulla base delle quotazioni di mercato, considerando
precedenti lavori della stessa tipologia appaltati dall’Amministrazione che risultano inoltre in linea con
il più recente prezzario rilasciato dall’ASPI - Associazione nazionale delle imprese per la manutenzione
e lo spurgo delle reti fognarie e idriche.
Si è valutato opportuno utilizzare un unico prezzo medio per le attività di videoispezione, valutando la
media pesata sulla lunghezza dei tratti di diversa classe di grandezza nel bacino “Sonnino”, mentre per
le attività di pulizia dei collettori si sono stabiliti dei prezzi a scaglioni in base alla loro grandezza. 
L’importo  posto  a  base  di  gara,  è  pertanto  pari  a  €  714.686,40,  come  dettagliato  nell’elaborato
progettuale “computo metrico estimativo”. 
La valutazione dell’entità delle prestazioni secondarie, ossia la pulizia e spurgo di collettori e pozzetti e
la  ricerca  e  messa in  quota dei  chiusini  nascosti  dalle pavimentazioni  stradali,  è  necessariamente
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indicativa ed effettuata al solo scopo di addivenire alla definizione economica complessiva dell’appalto.
Pertanto l’effettiva quantità di  ogni prestazione prevista potrà variare,  e conseguentemente la sua
remunerazione economica che sarà da effettuarsi da misura, fermi restando però i limiti contrattuali e
le possibili modifiche secondo l’art. 106 del D.Lgs 50/2016.
Sulla base delle valutazioni  in materia di  sicurezza,  non sono stati  individuati  specifiche misure di
sicurezza da interferenze, e pertanto non vi sono costi di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta.
Per l’esecuzione dei servizi in appalto si stima congrua un durata di 180 giorni naturali e consecutivi. 

7  -  Finanziamento e quadro economico
L’appalto  trova  copertura  mediante  le  economie  di  precedenti  interventi  finanziati
dall’Amministrazione Regionale con fondi POR 2000/2006 relativi  all'Accordo di Programma Quadro
con il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Politiche di Sviluppo e di coesione,
Servizio per le politiche di Sviluppo Territoriale. Tali economie ammontano a € 2.474.484,60.
Il quadro economico relativo all’esecuzione del servizio in appalto è il seguente:

Rimangono  pertanto  disponibili  €  1.572.984,60 per  la  successiva  progettazione,  affidamento  e
realizzazione di interventi migliorativi sulla rete pluviale.
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A APPALTO SERVIZI
a.1 Servizio videoispezione reti pluviali e prestazioni connesse € 714.686,40

TOT A IMPORTO A BASE D'ASTA € 714.686,40

B SOMME A DISPOSIZIONE
b.1 IVA su servizi [22% A] € 157.231,01
b.2 Incentivi per funzioni tecniche art. 113 DLgs 50/2016 [1,4% A] € 10.005,61
b.3 Imprevisti € 14.576,98
b.4 Spese di gara, IVA ed oneri inclusi (pubblicità, contributo ANAC) € 5.000,00

TOT B SOMME A DISPOSIZIONE € 186.813,60

C IMPORTO COMPLESSIVO (A+B) € 901.500,00



Allegato1: Tabella vie - collettori bacino “Sonnino”

Tratto New_Cod_Tr Materiale Tipo Diam_mm Lungh [m]
Via Sonnino 7 Cls 9 1166
Via Baccaredda 7 Cls 6R 291
Via Romagna 7 Cls 3R 114
Via Garfagnana 7 Cls 3R 76
Via Liguria 7 Cls 3R 326
Via Baccaredda 7 Cls 9 838
Via Istria 7.1 Cls 1R 227
Via Basilicata 7.1 Cls 500 159
Via Basilicata 7.1 Cls 300 98
Via Lombardia 7.1.1 Cls 300 90
Via Ozieri 7.10 Cls 300 158
Via Tempio 7.11 Cls 350 86
Via San Giovanni 7.12 Cls 300 37
Via Macomer 7.12 Cls 450 141
Via Macomer 7.12 Cls 1R 116
Via Bosa 7.12 Cls 1R 64
Via San Giovanni 7.12.1 Cls 300 119
Via Ozieri 7.12.2 Cls 300 115
Via Bosa 7.12.3 Cls 400 82
Via Bosa 7.12.3 Cls 1R 48
Via Bosa 7.12.3 Cls 350 75
Via Garibaldi 7.13 Pvc 315 59
Via Garibaldi 7.13 Pvc 400 150
Via Alghero 7.14 Pvc 400 ? 93
Via Einaudi 7.14.1 Pvc 315 74
Via Abba 7.15 Pvc 315 116
Via Orlando 7.15.1 Pvc 315 62
Via Einaudi 7.15.1 Pvc 315 50
Via Iglesias 7.16 Cls 1R 69
Via Oristano 7.16 Cls 1R 113
Via San Giovanni 7.16.1 Pvc 315 150
Vico II San Giovanni 7.16.1 Pvc 315 31
Via Sulis 7.16.10 Pvc 315 121
Piazza San Giacomo 7.16.10 Pvc 400 54
Via San Domenico 7.16.11 Pvc 500 23
Via San Domenico 7.16.11 Pvc 500 35
Portico Romero 7.16.11 Pvc 500 22
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Tratto New_Cod_Tr Materiale Tipo Diam_mm Lungh [m]
Via Garibaldi 7.16.11 Pvc 500 82
Via Sulis 7.16.12 Pvc 315 61
Via Garibaldi 7.16.13 Pvc 315 241
Vico I Sulis 7.16.14 Pvc 315 28
Via Garibaldi 7.16.15 Pvc 315 64
Via San Domenico 7.16.16 Pvc 500 20
Via San Domenico 7.16.16 Pvc 500 35
Portico Romero 7.16.16 Pvc 500 25
Via Garibaldi 7.16.16 Pvc 500 82
Via Einaudi 7.16.17 Cls 400 108
Via Iglesias 7.16.18 Cls 300 24
Via Iglesias 7.16.18 Cls 500 40
Via San Giovanni 7.16.2 Pvc 315 230
Via San Giovanni 7.16.3 Pvc 315 23
Vico III San Giovanni 7.16.3 Pvc 315 30
Via Piccioni 7.16.4 Pvc 315 241
Via Piccioni 7.16.5 Pvc 315 28
Vico III San Giovanni 7.16.5 Pvc 400 34
Via San Giacomo 7.16.6 Pvc 500 78
Via San Giacomo 7.16.6 Pvc 315 181
Via San Giacomo 7.16.6 ?? Pvc 315 100
Via Piccioni 7.16.7 Pvc 315 84
Vico II Sulis 7.16.8 Pvc 315 75
Vico II Sulis 7.16.9 Pvc 315 40
Via San Lucifero 7.17 Cls 400 122
Piazza Antonio Gramsci 7.17.1 Cls 400 79
Vico San Lucifero 7.17.2 Cls 69
Via Carbonia 7.18 Cls 1R 34
Via Carbonia 7.18 Cls 1R 57
Via Lanusei 7.19 Cls 400 133
Via Lanusei 7.19 Cls 600 80
Vico Regina Margherita 7.19.1 Cls 72
Via Umbria 7.2 Cls 350 104
Via Umbria 7.2 Cls 600 98
Via Molise 7.2.1 Cls 400 78
Via XX Settembre 7.20 Cls 600 38
Viale Bonaria 7.20 Cls 600 162
Via XX Settembre 7.20 Cls 600 222
Viale Regina Margherita 7.20.1 Pvc 315 148
Viale Diaz 7.21 Cls 400 139
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Tratto New_Cod_Tr Materiale Tipo Diam_mm Lungh [m]
Viale Diaz 7.21 Cls 400 59
Via Stazione Vecchia 7.21.1 Cls 400 34
Via Campidano 7.22 Cls 1R 183
Via Pirastu 7.22.1 Pvc 315 87
Viale Colombo 7.23 Cls 500 250
Viale Colombo 7.24 Cls 500 557
Via Versilia 7.3 Cls 400 78
Via Dalmazia 7.4 Cls 450 68
Via Dalmazia 7.4 Cls 350 93
Via Lombardia 7.4.1 Cls 350 85
Via Lazio 7.4.2 Cls 350 116
Via Molise 7.4.3 Cls 350 62
Via Molise 7.4.4 Cls 450 93
Via Liguria 7.5 Cls 500 105
Via Romagna 7.6 Cls 400 90
Via La Vega 7.7 Cls 1R 388
Via Marche 7.7 Cls 1R 110
Via Marche 7.7 Cls 1R 62
Viale San Vincenzo 7.7.1 Cls 400 222
Viale San Vincenzo 7.7.1 Cls 600 529
Via Toscana 7.7.2 Cls 350 147
Via Piemonte 7.7.2 Cls 1R 182
Via Canavese 7.7.3 Cls 300 56
Via Lomellina 7.7.4 Cls 300 48
Via Giardini 7.7.5 Cls 350 48
Via San Giovanni 7.7.6 Cls 1R 146
Via San Saturnino 7.7.6 Cls 500 140
Via Tristani 7.7.6 Cls 1R 135
Vico XIV San Giovanni 7.7.6 Cls 1R 74
Via Giardini 7.7.7 Cls 400 129
Via San Giovanni 7.7.8 Cls 500 70
Via San Giovanni 7.7.8 Cls 300 100
Vico XII San Giovanni 7.8 Cls 300 71
Via San Rocco 7.9 Cls 1R 62
Via San Rocco 7.9 Cls 1R 175
Via San Giovanni 7.9.1 Cls 400 204
Via San Mauro 7.9.2 Cls 400 185

Lunghezza totale collettori 14480
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Allegato 2: Tabella vie - collettori bacino “C38-Pirri”

Tratto Cod_Tratto Materiale Tipo Diam_m
m

Lungh [m]

Via Marini Melis 100 80

Via Marini Melis 100 a 83

Via Platano 102 190

Vico Ciusa ? 103 64

Via Guantino Cavallino 105 59

Via Vite 105 48

Via Mirto 105 97

Via Cuoco 111 212

Via Fratelli Bandiera 111 43

Via Pepe 112 466

Via Famagosta 113 411

Via Fratelli Bandiera 113 bis 66

Via Legnano 114 363

Via Fratelli Bandiera 114 bis 62

Via Pontida 115 321

Via Fratelli Bandiera 115 bis 59

Via Parteolla 116 244

Via Fratelli Bandiera 116 bis 59

Via Eroi d'Italia 117 189

Via Fratelli Bandiera 117 53

Via Masaniello 118 190

Via Fratelli Bandiera 118 53

Montecuccoli 119 109

Asse Mediano 121 831

Asse Mediano 121.1 254

Asse Mediano 121.3 260

Asse Mediano 121.4 497

Asse Mediano 121.5 303

Via Santa Rosalia 122 249

Via Fornovo 123 187

Via San Quintino 127 41
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Tratto Cod_Tratto Materiale Tipo Diam_m
m

Lungh [m]

Via Murat 128 109

Via Chiesa 128 131

Via Maroncelli 128 116

Via Santa Maria Goretti 129 86

Via Fieramosca 130 121

Via Corridoni 130 161

Via Corridoni 130 167

Via Bragadin 131 113

Via Capponi 132 241

Via Curtatone 133 113

Via dei Gherardeschi 133 73

Via Dolianova 153 Cls 300 86

Via Dolianova 153 Cls 500 38

Via Dolianova 153 Cls 500 18

Via Donori 153.1 Cls 300 39

Via Settimo 153.2 Cls 300 39

Traversa Via Dolianova 153.3 Cls 300 42

Via Donori 154 Pvc 315 25

Via Donori 154 Cls 300 42

Via Trentino 18 bis Cls 1R 171

Via Trentino 18 bis Cls 1R 55

Via Basilicata 18 bis Cls 400 88

Via Liguria 18 bis Cls 3R 150

Via Molise 18 bis 2 Cls 400 78

Via Friuli 18 bis 3 Cls 400 57

Via Liguria 18 bis 4 Cls 400 72

Via Lombardia 18 bis1 Cls 400 90

Via Silvati 181 94

Via Morelli 181 bis 121

Via Giudice Guglielmo 21 b 10 122

Via dei Donoratico 21 b 12 267

Via Capula 21 b 13 53

Via Belgrano 21 b 14 64

Via Cappellino 21 b 15 74
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Tratto Cod_Tratto Materiale Tipo Diam_m
m

Lungh [m]

Via Capula 21 b 16 66

Via dei Donoratico 21 b 17 269

Via dei Donoratico 21 b 17 104

Via Giudice Costantino 21 b 9 96

Via Visconti 21 b XX 54

Via Giudice Mariano 21 b XX 193

Via Visconti 21 b XX 43

Via Su Planu 38 506

aree non urbanizzate 38 364

Via Jenner 38 388

Via della Resistenza 38 89

Via S'Arriu 38 109

Piazza Italia 38 29

Via Balilla 38 395

Tratto finale non urbanizzato 38 126

Via Ampere 38 481

Piazza Serrau 38 135

Via Treleani 38 b 166

Via Camaldoli 38 bis 42

Vico III Balilla 38.1 89

Vico II Balilla 38.2 22

Via Jenner 38.3 74

Via Ferrucci 38.X 75

Via Santa Maria Chiara 39 730

Via Santa Maria Chiara 39 249

Via Cadello 39 Cls 500 114

Via Cadello 39 Cls 5 751

Via Cadello 39 Cls 5R 45

Via Cadello 39 bis Cls 300 62

Via Falletti 39 bis Cls 300 121

Via dei Valenzani 40 744

Asse mediano 40 259

Via Riva Villasanta 41 108

Viale Ciusa 41 818
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Tratto Cod_Tratto Materiale Tipo Diam_m
m

Lungh [m]

Viale Ciusa 41 95

Via Calamattia 41 548

Via Riva Villasanta 41 bis 158

Via Grilli 41 ter 279

Asse Mediano 41.1 363

Asse Mediano 41.1 289

Asse Mediano 41.2 351

Asse Mediano 41.3 24

Via dei Valenzani 41.3 100

Via Monte Cassino 42 629

Via Toti 43 1028

Via Riva Villasanta 44 514

Via Risorgimento 45 87

Via Sinnai 47 Cls 600 23

Via Sinnai 47 Cls 300 126

Via Settimo 47.1 ? Pvc doppio
tubo

315 13

Via Settimo 47.1 ? Cls 0.90x0.50 67

Via Pisano 47.2 ? Cls 150x0.80 31

Via Mara 47.3 Cls 0.90x0.80 29

Via Mara 47.3 Cls 1.50x0.80 27

Via Mara 47.3 Cls 1.20x0.80 29

Via Mara 47.3 Cls 1.50x0.80 22

Via Limbara 54 135

Via Segurana 54 bis 85

Via Segurana 54 ter 60

Via Socrate 55 241

Via Balilla 56 27

Via Balilla 56 372

Via Stamira 57 512

Via Peretti 57 prol 563

Via Tamburino Sardo 57.X 342

Via Colleoni 57.X.Y 153

Via Acuto 57.X.Y 74

Via Marmilla 58 264
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Tratto Cod_Tratto Materiale Tipo Diam_m
m

Lungh [m]

Via Monsignor Casu 60 bis 47

Via Corridoni 60 bis 116

Via Alessandro III 61 144

Via Giovanni dalle Bande Nere 62 141

Via Lorenzo il Magnifico 63 268

Via Corridoni 64 126

Via Sisto V 64.1 ? 130

Via Giulio II 65 84

Via Monsignore Virgilio 66 78

Via Alessandro III 67 119

Via Giovanni dalle Bande Nere 68 119

Via Alberto da Giussano 70 264

Via Alessandro III 70 bis 63

Via Corridoni 70 ter 66

Via Giulio II 70.4 70

Via Bragadin 71 106

Via Alessandro III 71 bis 54

Via Fonseca 72 340

Via Filzi 72 bis 65

Via Camaldoli 72 ter 42

Via Segurana 73 94

Via Colomba Antonietti 73 281

Via Dandolo 74 96

Via Barbarigo 74 bis 129

Via Giovanni da Procida 75 124

Via Cornalias 77 Cls 3R 85

Via Cornalias 77 Cls 1R 344

Via del Seminario 77 Cls 5R 136

Via del Seminario 77 Cls 3R 123

Piazza Francesco de Esquivel 77 bis Cls 300 205

Via Cornalias 77 ter Cls 400 115

Via Flumentepido 77.1 Cls 300 179

Via Baudi di Vesme 77.2 Cls 300 45

Via Baudi di Vesme 77.3 Cls 300 27
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Tratto Cod_Tratto Materiale Tipo Diam_m
m

Lungh [m]

Via Argentiera 78 Cls 300 179

Via Baudi di Vesme 78.1 Cls 300 24

Via La Nurra 78.2 Cls 300 49

Via campo Pisano 79 Cls 350 166

Via Campo Pisano 79 bis Cls 350 58

Via Monteponi 80 Cls 300 95

Via Monteponi 80 bis Cls 300 46

Via Montevecchio 81 Cls 350 108

Via Baronia 82 Cls 500 156

Via Baronia 82 Cls 600 45

Via Malfidano 82 bis Cls 300 121

Via Ogliastra 82.1 Cls 300 91

Via Cortoghiana 83 Cls 350 167

Via Porto vesme 84 Cls 400 123

Via Is Mirrionis 85 Cls 400 25

Via Is Mirrionis 85 Cls 300 119

Via Monsignor Piovella 86 Cls 500 97

Via Monsignor Piovella 86 Cls 1R 236

Via Quintino Sella 86 bis Cls 500 269

Via Montevecchio 86.1 Cls 400 98

Via Baudi di Vesme 86.1 Cls 400 50

Via Baudi di Vesme 86.1 Cls 300 75

Via Baudi di Vesme 86.2 Cls 400 129

Via Pipia 87 Cls 300 90

Via Pipia 87 Cls 400 81

Via Pipia 87.1 Cls 300 20

Via Cinquini 88 Cls 450 80

Via Sirai 88 Cls 450 62

Via Monsignor Piovella 88 Cls 1R 139

Via Serbariu 88 Cls 1R 43

Via Bacu Abis 88 Cls 450 90

Via Monsignor Parraguez 88 Cls 3R 253

Via Monsignor Parraguez 88 Cls 1R 154

Via Monsignor Parraguez 88 ter Cls 300 50
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Tratto Cod_Tratto Materiale Tipo Diam_m
m

Lungh [m]

Via Monsignor Parraguez 88 ter Cls 300 50

Via Bacu Abis 89 Cls 350 25

Via Bacu Abis 89 Cls 300 54

Via Cinquini 89 Cls 300 31

Via Serpieri 90 Cls 350 93

Via Monsignor Cogoni 91 172

Via Jenner 92 634

Via Giudice Mariano 93 76

Via Giudice Chiano 93? 69

Via Capula 93? 79

Via San Carlo Borromeo 94 227

Via Capula 97 139

Via Biasi 98 470

Via Guantino Cavallino 99 195

Via Mattei N18 bis Cls 3R 315

Lunghezza totale collettori 35677
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