



# COMUNE DI CAGLIARI

SERVIZIO MOBILITA' INFRASTRUTTURE VIARIE E RETI

Interventi infrastrutturali per la salvaguardia  
da eventi eccezionali e manutenzione straordinaria  
della rete pluviale nel territorio di Pirri -  
mitigazione del rischio idrogeologico  
**VASCHE DI LAMINAZIONE TERRAMAINI**

**Progetto Preliminare**

**Quadro economico di progetto**

DATA:

Gennaio 2016

Aggiornamento:

SCALA:

ALL.

ALL.06

*Progettista:*

*Ing. Marcello Angius*



N.2858

ORDINE INGEGNERI  
PROVINCIA DI CAGLIARI

Dott. Ing. MARCELLO ANGIUS

*Il Responsabile del Procedimento*  
*Ing. Daniele Olla*

<b>QUADRO ECONOMICO - PROGETTO PRELIMINARE</b>		
INTERVENTI INFRASTRUTTURALI PER LA SALVAGUARDIA DA EVENTI ECCEZIONALI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE PLUVIALE NEL TERRITORIO DI PIRRI – MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO - VASCHE DI LAMINAZIONE TERRAMAINI		
<b>A</b>	<b>Importo a base di gara</b>	9.550.000,00
A1	Importo dei lavori	9.550.000,00
A2	Importo degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	200.000,00
<b>Importo dei lavori in progetto (importo di contratto)</b>		<b>9.750.000,00</b>
<b>B</b>	<b>Somme a disposizione dell'amministrazione</b>	
B1	IVA al 10% sull'importo dei lavori in progetto	975.000,00
B2	Spese tecniche: progettazione, direzione lavori e coordinamento sicurezza	1.037.878,40
B3	Spese per indagini geologiche, geotecniche, ambientali, ecc	45.000,00
B4	Allacciamenti ai pubblici servizi	5.000,00
B5	Spese per pubblicità	25.000,00
B6	Spese per commissioni giudicatrici	10.000,00
B7	Verifiche tecniche ordinate dal direttore lavori e collaudi	35.000,00
B8	Contributo Autorità di Vigilanza	800,00
B9	Incentivo art.113 del D.Lgs.50/2016	156.000,00
B10	Accantonamento di cui all'articolo 12 del DPR 207/10	40.000,00
B11	Maggiori lavori imprevisi	20.321,60
	Economie d'asta	
<b>Importo delle somme a disposizione dell'amministrazione</b>		<b>2.350.000,00</b>
<b>Importo totale del finanziamento</b>		<b>#####</b>