COMUNE DI CAGLIARI

Servizio Stazione Unica Appaltante

**Gara n. 23/SUA/20**: Patto per lo Sviluppo della Città Metropolitana di Cagliari, Centro Intermodale e riqualificazione di piazza Matteotti e della fascia centrale della via Roma - servizi di ingegneria e architettura concernenti attività di studio e di progettazione per l'intervento. CIG: 8583028AC3

**VERBALE DI GARA N. 6**

L'anno **duemilaventuno** il giorno **6** del mese di **maggio** alle ore **9:30** in una sala degli uffici Comunali, sita in Cagliari in Piazza De Gasperi n. 2, terzo piano, alla presenza dei Sig.ri Giuseppe Vallifuoco e Ilene Steingut (VPS srl), si è riunita in seduta pubblica, per l'apertura delle offerte economiche e il calcolo dei punteggi finali, la Commissione giudicatrice, nominata con determinazione dirigenziale n. 1669 del 9/3/2021, composta da:

**1)** ing. Daniele Olla (Presidente), Dirigente del Servizio LL.PP.;

**2)** Ing. Salvatore Farci (Componente), Dirigente del Servizio Pianificazione Strategica e Territoriale;

**3)** Ing. Paolo Pani (Componente), Dirigente del Servizio Patrimonio, Protezione e Sicurezza;

PREMESSO CHE

- la Commissione giudicatrice, riunita in data 12 e 19 aprile 2021 in seduta riservata, ha proceduto alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi;

- in data 4/5/2021, tramite pubblicazione sul sito internet istituzionale, è stato dato avviso del rinvio della seduta di gara in data odierna;

TUTTO CIO' PREMESSO

Il Presidente comunica ai presenti i punteggi ottenuti così come da verbali nn. 4 e 5 di seduta riservata, che risultano essere i seguenti:

| | **Concorrente** | **(A1+A2)** |
|---|---|---|
| **1** | POLITECNICA | 42,388 |
| **2** | EXE MITHOS | 50,361 |
| **3** | MATE- BOERI | 80,000 |

| | | |
|---|---|---|
| **4** | VPS TECNOLAV | 52,985 |
| **5** | ARRIOLA TUVERI | 63,694 |

Precisa che per effetto di arrotondamenti in sede di calcolo alcuni valori risultano differire di circa 2 centesimi rispetto a quelli visualizzabili nella piattaforma telematica comunale.

La Commissione prosegue i lavori con l'apertura delle offerte economiche, che risultano tutte regolari.

Il Presidente dà lettura dei ribassi offerti, nonchè dei rispettivi punteggi ottenuti secondo la formule di calcolo previstadalla lex specialis di gara:

| | **Concorrente** | **Ribasso (%)** | **Prezzo** | **Punteggio** |
|---|---|---|---|---|
| **1** | POLITECNICA | 44,100% | € 365.848,126 | 17,622 |
| **2** | EXE MITHOS | 47,718% | € 342.169,441 | 19,068 |
| **3** | MATE- BOERI | 50,050% | € 326.907,226 | 20,000 |
| **4** | VPS TECNOLAV | 43,280% | € 371.214,771 | 17,295 |
| **5** | ARRIOLA TUVERI | 35,000% | € 425.404,798 | 13,986 |

Per effetto della formula contenuta nella Lex Specialis di gara, il punteggio complessivo da attribuirsi alle offerte risulta essere il seguente (offerta tecnica + offerta economica):

| | **Concorrente** | **Off. Tecnica** | **Off. Economica** | **Totale** |
|---|---|---|---|---|
| **1** | POLITECNICA | 42,388 | 17,622 | 60,010 |
| **2** | EXE MITHOS | 50,361 | 19,068 | 69,429 |
| **3** | MATE- BOERI | 80,000 | 20,000 | 100,000 |
| **4** | VPS TECNOLAV | 52,985 | 17,295 | 70,280 |
| **5** | ARRIOLA TUVERI | 63,694 | 13,986 | 77,680 |

La migliore offerta è quella presentata dal costituendo raggruppamento composto da MATE SOC. COOP. (mandatario), P.IVA 03419611201 - SDA STEFANO BOERI ARCHITETTI, P.IVA 07526210963 - STUDIOSILVA S.R.L., P.IVA 02780350365 - S.T.P. S.R.L., P.IVA 02373920921 - MOBILITYINCHAIN S.R.L., P.IVA 06505390960 - Arch. MURGIA D. MASSIMILIANO, P.IVA 01451400913, con il punteggio di 100/100 e un ribasso offerto sull'importo a base di gara del 50,050%, pari all'importo contrattuale di € 326.907,226, oltre oneri fiscali e contributivi.

Ai sensi dell'art. 97, comma 3, in considerazione dei punteggi ottenuti, solo tale offerta risulta essere anomala ed è, pertanto, da sottoporre a verifica di congruità.

Si trasmettono gli atti al RUP per quanto di competenza.

Alle ore 9:50 la Commissione termina i lavori della seduta di gara, rinviandoli a data da destinarsi.

**LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO**

**Il Presidente**

_____

**I Componenti**

_____

_____