



## COMUNE DI CAGLIARI

Gara n. 20/SUA/20: PROCEDURA APERTA in modalità telematica, relativa all'affidamento del "Servizio di progettazione definitiva ed esecutiva e il coordinamento in materia di sicurezza e salute in fase di progettazione, compresa l'eventuale valutazione di impatto ambientale, dei lavori denominati "interventi infrastrutturali per la salvaguardia da eventi eccezionali e manutenzione straordinaria della rete pluviale nel territorio di Pirri – vasche di laminazione". CIG: 8577521A3E. CUP: G22B16000040001.

### VERBALE DI GARA N. 7

L'anno **duemilaventuno** il giorno **3** del mese di **giugno** alle ore **09:00**, tramite piattaforma telematica, si è riunita in seduta riservata, la Commissione giudicatrice, nominata con determinazione dirigenziale n. 2835 del 27/04/2021, rettificata con determinazione n. 3280 del 12/05/2021, composta da:

- ing. Daniele Olla (Presidente), Dirigente del Servizio Mobilità Infrastrutture Viarie e Reti;
- ing. Alessandra Bois (Componente), funzionario tecnico del Servizio Mobilità Infrastrutture Viarie e Reti;
- arch. Fernanda Gavaudò (Componente), funzionario tecnico del Servizio Mobilità Infrastrutture Viarie e Reti;

Come previsto dalla lex specialis di gara, ciascun componente della Commissione attribuisce un coefficiente tra 0 e 1 per ogni elemento dell'offerta; moltiplicando la media dei coefficienti per il peso assegnato a ciascun criterio si ottiene il punteggio per ciascun criterio (A1=15, A2=10, A3=5, A4=16, A5=1, A6=1, A7=10, A8=10, A9=7).

La Commissione procede con la valutazione dell'offerta tecnica a partire dal settimo concorrente. Di seguito si riportano i coefficienti assegnati, i punteggi parziali e il punteggio totale.

#### 7) RTP IP Ingegneria Srl e più

| Criterio      | Commissario 1 | Commissario 2 | Commissario 3 | Media | Punteggio     |
|---------------|---------------|---------------|---------------|-------|---------------|
| A1            | 0,867         | 0,700         | 0,467         | 0,678 | 10,168        |
| A2            | 0,900         | 0,700         | 0,700         | 0,767 | 7,667         |
| A3            | 0,800         | 1,000         | 0,700         | 0,833 | 4,167         |
| A4            | 0,813         | 0,900         | 0,531         | 0,748 | 11,969        |
| A5            | 1,000         | 1,000         | 1,000         | 1,000 | 1,000         |
| A6            | 1,000         | 1,000         | 1,000         | 1,000 | 1,000         |
| A7            | 0,500         | 0,800         | 0,700         | 0,667 | 6,667         |
| A8            | 0,200         | 0,800         | 0,600         | 0,533 | 5,333         |
| A9            | 0,857         | 0,700         | 0,714         | 0,757 | 5,300         |
| <b>Totale</b> |               |               |               |       | <b>53,271</b> |

*Fall*

8) RTP Ing. Alessio Vigna e più

| Criterio | Commissario 1 | Commissario 2 | Commissario 3 | Media | Punteggio |
|----------|---------------|---------------|---------------|-------|-----------|
| A1       | 0,600         | 0,700         | 0,400         | 0,567 | 8,500     |
| A2       | 0,500         | 0,800         | 0,600         | 0,633 | 6,333     |
| A3       | 0,800         | 0,600         | 0,600         | 0,667 | 3,333     |
| A4       | 0,438         | 0,300         | 0,500         | 0,413 | 6,603     |
| A5       | 1,000         | 1,000         | 1,000         | 1,000 | 1,000     |
| A6       | 1,000         | 1,000         | 1,000         | 1,000 | 1,000     |
| A7       | 0,400         | 0,100         | 0,600         | 0,367 | 3,667     |
| A8       | 0,200         | 0,100         | 0,200         | 0,167 | 1,667     |
| A9       | 0,000         | 0,000         | 0,000         | 0,000 | 0,000     |
| Totale   |               |               |               |       | 32,103    |

Alle ore **12:30** la Commissione chiude i lavori e rinvia a data da destinarsi la prosecuzione dei lavori.


**LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO**

**Il Presidente**

Ing. Daniele Olla  
(firmato Digitalmente)

**I Componenti**

Ing. Alessandra Bois  
(firmato Digitalmente)

Arch. Fernanda Gavaudo  


**Il Segretario verbalizzante**

Dott.ssa Francesca Matta  
(firmato Digitalmente)